

2021年度 市町村等公共工事発注見通し

常陸太田市

10 月公表分

第 3 四半期

工事名	工事場所	工事 期間	種別	工事概要	入札方法	備考	部課名
林道茅根線開設工事	春友町	4 カ月	土木	幅員 3.5 m、延長 300 m 切土工、路盤工、法面工	指名競争	変更	農政部 農政課
林道茅根線開設工事	茅根町	5 カ月	土木	幅員 3.5 m、延長 900 m 切土工、路盤工、法面工	一般競争	変更	農政部 農政課
八幡橋補修工事	内田町	5 カ月	土木	橋長 33.5 m、幅員 2.7 m 木橋橋脚、主桁、地覆、並木 等	一般競争	変更	建設部 建設課
堰下橋補修工事	田渡町	5 カ月	土木	橋長 30 m、幅員 1.8 m 木橋橋脚、主桁、地覆、並木 等	一般競争	変更	建設部 建設課
03 国補都構第 2－1－9 号 南調整池整備工事（その 4）	金井町	5 カ月	機械 器具	面積 9000㎡ 土工、排水施設工	一般競争	追加	建設部 都市計画課
02 繰防安交第 2－2－1 号 新宿西宮線西バイパス接続道 路 道路改良工事	宮本町	5 カ月	土木	延長 40 m（95 m） 土工、排水構造物工、路盤工、舗装工	一般競争	変更	建設部 都市計画課
佐竹小学校バスロータリー整 備工事	谷河原町	4 カ月	土木	面積 2000㎡ 土工、舗装工、排水構造物工	一般競争	追加	教育委員会 教育総務課

第 4 四半期

工事名	工事場所	工事 期間	種別	工事概要	入札方法	備考	部課名
03 防安公第 2－2－1 号 市道 3170 号線（新宿西宮線 西バイパス接続道路）道路改 良工事	宮本町	3 カ月	土木	延長 55 m 土工、排水構造物工、路盤工、舗装工	一般競争	変更	建設部 都市計画課