

# 2022年度 市町村等公共工事発注見通し

## 境 町

### 4 月公表分

#### 第 1 四半期

| 工事の名称                   | 施工箇所                             | 期間   | 種別   | 概要                       | 入札の方法         | 工事部署           |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|--------------------------|---------------|----------------|
| (仮称) ブランド研究開発拠点施設整備事業   | 上小橋地内                            | 10カ月 | 建築   | かんしょの保管加工品の研究開発施設整備      | 公募型<br>プロポーザル | 企画部<br>地方創生課   |
| (仮称) 物流拠点施設整備事業         | 上小橋地内                            | 10カ月 | 建築   | 地域物流拠点施設整備               | 公募型<br>プロポーザル | 企画部<br>地方創生課   |
| (仮称) アーバンスポーツパーク2nd整備事業 | 上小橋地内                            | 10カ月 | 建築   | オリンピックレガシーを活用したBMX専用施設整備 | 公募型<br>プロポーザル | 企画部<br>地方創生課   |
| 第5期境地区定住促進住宅整備事業        | 西泉田1206番地1                       | 9カ月  | 建築   | 賃貸戸建住宅整備                 | 公募型<br>プロポーザル | 企画部<br>地方創生課   |
| 国補防安道路路盤改良舗装工事          | 蛇池地内<br>(町道1-7号線)                | 5カ月  | 土木一式 | 道路路盤改良舗装工事               | 指名競争          | 建設農政部<br>建設課   |
| 国補公緑立木伐採伐根整地工事          | 文化村公民館周辺                         | 4カ月  | 土木一式 | 立木伐採伐根整地工事               | 指名競争          | 建設農政部<br>建設課   |
| 情報板設置工事                 | 町内                               | 3カ月  | その他  | 情報板設置工事 N4ヶ所             | 指名競争          | 建設農政部<br>都市計画課 |
| R4年度境町立小学校体育館空調設備設置工事   | 町内各小学校体育館<br>(境小・長田小・猿島小・森戸小・静小) | 3カ月  | 電気   | エアコン設置工事                 | 一般競争          | 教育委員会<br>学校教育課 |

#### 第 2 四半期

| 工事の名称            | 施工箇所 | 期間  | 種別 | 概要     | 入札の方法         | 工事部署         |
|------------------|------|-----|----|--------|---------------|--------------|
| 第6期境地区定住促進住宅整備事業 | 町内   | 7カ月 | 建築 | 賃貸住宅整備 | 公募型<br>プロポーザル | 企画部<br>地方創生課 |

|             |                |     |      |              |      |                |
|-------------|----------------|-----|------|--------------|------|----------------|
| カラー舗装設置工事   | 大歩地内           | 3カ月 | 土木一式 | L 200 m      | 指名競争 | 危機管理部<br>防災安全課 |
| 国補公緑駐車場整備工事 | 文化村公民館周辺       | 6カ月 | 土木一式 | 駐車場整備工事      | 指名競争 | 建設農政部<br>建設課   |
| 国補都再染谷川改修工事 | 陽光台地内<br>(染谷川) | 6カ月 | 土木一式 | 河川掘削・護岸・改修工事 | 指名競争 | 建設農政部<br>建設課   |

#### 第 3 四半期

| 工事の名称                 | 施工箇所                 | 期間  | 種別   | 概要                            | 入札の方法 | 工事部署           |
|-----------------------|----------------------|-----|------|-------------------------------|-------|----------------|
| 国補道橋橋梁補修工事            | 若林地内他2箇所             | 5カ月 | 土木一式 | 橋梁修繕工事(新田橋、1-10-1号橋、1173-1号橋) | 指名競争  | 建設農政部<br>建設課   |
| 河川緊急浚渫工事              | 下小橋地内<br>(染谷川)       | 5カ月 | 土木一式 | 準用河川染谷川浚渫工事                   | 指名競争  | 建設農政部<br>建設課   |
| 町単生道道路改良舗装工事          | 下砂井地内<br>(町道2423号線外) | 5カ月 | 土木一式 | 道路改良舗装工事側溝整備                  | 指名競争  | 建設農政部<br>建設課   |
| 町単生道道路改良舗装工事          | 旭町地内<br>(町道2973号線外)  | 5カ月 | 土木一式 | 道路改良舗装工事側溝整備                  | 指名競争  | 建設農政部<br>建設課   |
| 公園整備工事                | 道の駅周辺                | 6カ月 | 土木一式 | 公園(ポケットパーク)整備工事               | 指名競争  | 建設農政部<br>都市計画課 |
| 駐車場整備工事               | 道の駅周辺                | 6カ月 | 土木一式 | 駐車場整備工事                       | 指名競争  | 建設農政部<br>都市計画課 |
| 県単事業志鳥地区農道整備工事        | 志鳥地内                 | 4カ月 | 土木一式 | 道路拡幅工事<br>延長200m              | 指名競争  | 建設農政部<br>農業政策課 |
| R4国補・町単公下第7-24号管渠布設工事 | 大歩地内                 | 4カ月 | 土木一式 | 公共下水道管渠布設工事                   | 指名競争  | 建設農政部<br>上下水道課 |
| R4国補・町単公下第7-25号管渠布設工事 | 大歩地内                 | 4カ月 | 土木一式 | 公共下水道管渠布設工事                   | 指名競争  | 建設農政部<br>上下水道課 |