

2022年度 北関東防衛局の発注予定情報 ▶7月期公表分◀

工事

工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方式	公告予定	開札予定日	備考
霞ヶ浦（4）宿舎等改修建築 その他工事	土浦市	16カ月	建築一式工事	宿舎（ＲＣ造 4 階建 約 1030㎡）改修、自転車置場改修建築工事	総合評価方式競争参加向上型	9 月上旬	11 月下旬	工事規模 3 億円以上 5 億円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 週休 2 日制（発注者指定型、現場閉所）
百里（4）防護壁新設等建築 その他工事	百里基地 小美玉市	16カ月	建築一式工事	【百里】 ・防護壁（高さ約 4 m、延長約 440 m）新設建築工事 ・着陸拘束装置新設に伴う構内配電線路工事及び舗装工事 【小美玉市】 ・境界柵（約 1650 m、門扉 11 基）設置工事	総合評価方式施工能力評価型	9 月上旬	11 月上旬	工事規模 1 億円以上 3 億円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 公共工事実績 週休 2 日制（発注者指定型、現場閉所）
古河（4）給水施設整備土木工事	古河駐屯地	26カ月	土木一式工事	給水施設整備土木工事	総合評価方式施工能力評価型	3／四半期	4／四半期	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模 3 億円以上 5 億円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 公共工事実績 週休 2 日制（発注者指定型、現場閉所）
霞ヶ浦外（4）宿舎改修等電気 その他工事	土浦市 古河駐屯地 勝田駐屯地	26カ月	電気工事	【土浦市】 宿舎（ＲＣ造 4 階建 約 1030㎡）改修に伴う電気、通信設備工事 【古河】 給水施設整備に伴う電気、通信設備工事 【勝田】 隊舎（ＲＣ造 5 階建 約 6400㎡）空調設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式施工能力評価型	3／四半期	4／四半期	工事規模 5000 万円以上 1 億円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 公共工事実績 週休 2 日制（発注者指定型、現場閉所）

百里（4）航空灯火整備工事	百里基地	12カ月	電気工事	飛行場灯火更新（ＬＥＤ化）整備に伴う構内配電線路等工事並びに詳細図等作成業務（配電室改修）一式	総合評価方式技術提案評価型（基準額以上）	8 月 5 日	11 月 1 日	工事規模 6.8 億円以上 10 億円未満 役務保証（請負代金額の 30%以上） 公共工事実績 週休 2 日制（発注者指定型、現場非閉所）
勝田外（4）宿舎改修等機械工事	勝田駐屯地 土浦市 古河駐屯地	26カ月	管工事	【勝田】 隊舎（ＲＣ造 5 階建 約 6400㎡）空調設備改修に伴う機械設備工事 【土浦市】 宿舎（ＲＣ造 4 階建 約 1030㎡）改修に伴う機械設備工事 【古河】 給水施設整備に伴う機械設備工事	総合評価方式施工能力評価型	3／四半期	4／四半期	工事規模 1 億円以上 3 億円未満 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） 公共工事実績 週休 2 日制（発注者指定型、現場閉所）

業務

業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	開札予定日
入間外（4）鉄塔解体等建築設計（件名変更）※目黒地区取り止め	川角送信所 百里基地 東立川駐屯地	7カ月	【川角】 鉄塔（6 基）解体に係る建築設計 【百里】 既設保管庫（2 棟）の構造検討 【東立川】 既設建物（4 棟）ほか鉄塔（30 m）等工作物解体に係る建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7 月 8 日	9 月 12 日
霞ヶ浦外（4）宿舎改修等建築工事監理業務	土浦市 千葉県千葉市	16カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10 月上旬	11 月中旬
古河（4）給水施設整備土木工事監理業務	古河駐屯地	28カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期
勝田外（4）隊舎改修等設備工事監理業務	古河駐屯地 勝田駐屯地	26カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期
新町外（4）隊舎改修等設備工事監理業務	新町駐屯地 土浦市 熊谷基地	14カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11 月下旬	令和 5 年 1 月中旬
百里外（4）格納庫新設等土木監理業務	百里基地 土浦市	16カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10 月上旬	11 月中旬