

2025年度 市町村等公共工事発注見通し

常陸大宮市

10 月公表分

第 3 四半期

工事名	契約方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考	担当課
おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事	随意契約	タイ ル	東野地内	約4カ月	2号火葬炉耐火物積替工 事 一式 台車ブロック交換工事 一式	当初予定の3号炉 から劣化が著しい 2号炉に変更	市民生活部 生活環境課
旧上町交差点防犯カメラ設置 工事	指名競争	電気	上町地内	約4カ月	防犯カメラ設置工事 一式		市民生活部 生活環境課
滝沢地区用水ポンプ改修工事	指名競争	機械 器具	野口地内	約5カ月	取水ポンプ更新 N 1 台	機器の選定に時間 を要したため	産業観光部 農林振興課
塩田地区排水路改修工事	指名競争	土木	西塩子地 内	約5カ月	排水路護床工 L 150 m	設計内容の見直し によるもの	産業観光部 農林振興課
本庁舎火災報知設備更新工事	一般競争	電気	中富町地 内	約6カ月	火災報知設備更新 一式	設計見直し中	建設部 都市計画課
第二中学校公共下水道接続・ 浄化槽解体工事	指名競争	管	石沢地内	約4カ月	公共下水道接続 一式 既設浄化槽解体 一式		建設部 都市計画課
安全施設設置工事（根本 上 野小）その1	一般競争	土木	根本地内	約5カ月	L 361 m W 5.5 m (排水構造物工、舗装工、 区画線工)	関係機関協議に期 間を要したため	建設部 土木建設課
市道 2－17 号線（野上）道 路改良工事	指名競争	土木	野上地内	約5カ月	L 50 m W 5.0 m (排水構造物工、舗装工)	関係機関協議に期 間を要したため	建設部 土木建設課
普通河川江川（上大賀）河川 浚渫工事	指名競争	土木	小祝地内	約4カ月	L 240 m 掘削工（浚渫）		建設部 土木建設課
安全施設設置工事	指名競争	土木	小祝地内 外	約4カ月	区画線工、防護柵設置工		建設部 土木建設課
【繰越】市道 1－23 号線（盛 金）道路改良工事	一般競争	土木	盛金地内	約5カ月	L 85.6 m W 5.0 m (道路土工、補強土壁工)	追加	建設部 土木建設課
市道 21480 号線（八田）道 路改良舗装工事	指名競争	土木	八田地内	約4カ月	L 63.8 m W 4.0 m (排水構造物工、舗装工)	追加	建設部 土木建設課
市道 1－1 号線（上村田）道 路舗装工事	指名競争	舗装	上村田地 内	約4カ月	L 70 m W 6.0 m (舗装工)	追加	建設部 土木建設課
大宮地域外農業集落排水処理 施設機械設備改修工事	指名競争	機械 器具	富岡地内 外	約5カ月	し渣脱水機 N 1 基 水中攪拌装置 N 1 基外	場所・内容統合	上下水道部 施設管理課
根本地内市道 2－2 号線外 配水管布設替工事	指名競争	水道	根本地内	約5カ月	配水管 100・75・50 L 300 m		上下水道部 施設管理課
小場地内県道長沢水戸線配水 管布設替工事	指名競争	水道	小場地内	約5カ月	配水管φ 75 L 100 m		上下水道部 施設管理課
若林地内県道常陸大宮御前山 線配水管布設替工事	指名競争	水道	若林地内	約5カ月	配水管φ 150 L 60 m		上下水道部 施設管理課
北富田地内市道 1－23 号線 配水管布設替工事	一般競争	水道	北富田地 内	約6カ月	配水管φ 150・50 L 600 m		上下水道部 施設管理課
上小瀬地内市道 2－40 号線 道路改良に伴う配水管布設替 工事	指名競争	水道	上小瀬地 内	約5カ月	配水管φ 75 L 47 m	改良工事延長減	上下水道部 施設管理課

大宮第 2 浄水場ろ過池更新工 事	指名競争	水道	宇留野地 内	約5カ月	ろ過砂入替工 N 1 池		上下水道部 施設管理課
大宮第 3 浄水場電気設備更 新工事	指名競争	電気	宇留野地 内	約9カ月	VCB N 2 台 LBS N 3 台 無停電電源装置 N 1 基	精査により	上下水道部 施設管理課
低区配水場及び鷹巣増圧ポン プ場水位計更新工事	指名競争	電気	野中町地 内外	約6カ月	水位計更新工 N 2 基	精査により	上下水道部 施設管理課
高区配水場流量計設置工事	指名競争	水道	東野地内	約7カ月	流量計設置工 N 2 基	精査により	上下水道部 施設管理課
大崎増圧ポンプ場及び皆沢増 圧ポンプ場水位計更新工事	指名競争	電気	北富田地 内外	約5カ月	水位計更新工 N 2 基		上下水道部 施設管理課
関沢増圧ポンプ場ポンプ更新 及び制御盤改修工事	指名競争	水道	舟生地内	約9カ月	制御盤 N 1 式 増圧ポンプ更新工N 1 基	精査により	上下水道部 施設管理課
鷺子第 1 増圧ポンプ場ポン プ更新工事	指名競争	水道	鷺子地内	約5カ月	増圧ポンプ更新工 N 2 基		上下水道部 施設管理課
美和浄水場第 2 取水流量計 更新工事	指名競争	水道	高部地内	約7カ月	流量計更新工 N 1 基		上下水道部 施設管理課
美和浄水場 2 系ポンプ井及 び小田野増圧ポンプ場水位計 更新工事	指名競争	電気	高部地内 外	約7カ月	水位計更新工 N 2 基		上下水道部 施設管理課
入本郷増圧ポンプ場ポンプ及 び油河内配水場給水ユニット 更新工事	指名競争	水道	入本郷地 内外	約5カ月	増圧ポンプ更新工 N 2 基 給水ユニット 一式	精査により	上下水道部 施設管理課
油河内・大岩配水場テレメー タ更新工事	指名競争	電気	油河内地 内外	約5カ月	テレメータ更新工 N 2 組	精査により	上下水道部 施設管理課
鷹巣地内市道 20653 号線外 配水管布設替工事	指名競争	水道	鷹巣地内	約4カ月	配水管φ 75 L 222.5 m	追加	上下水道部 施設管理課
八田・若林地内舗装工事	指名競争	舗装	八田・若 林地内	約4カ月	舗装工 A 1230㎡	追加	上下水道部 施設管理課

第 4 四半期

工事名	契約方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考	担当課
林道諸沢北富田線開設工事	一般競争	土木	北富田地 内	約5カ月	L 96.5 m 切土工 6100㎡ 残土処理工 7800㎡ モルタル吹付工 930㎡	関係工事との調整 に時間を要したた め	産業観光部 農林振興課
常陸大宮駅東西自由通路西口 出入口整備工事	随意契約	建築	中富町地 内	約3カ月	建築工事 一式		建設部 駅周辺整備 推進課
安全施設設置工事（根本 上 野小）その2	指名競争	土木	根本地内	約5カ月	L 240 m W 5.5 m (排水構造物工、舗装工、 区画線工)	追加	建設部 土木建設課
市道 1－23 号線（盛金）道 路改良工事	一般競争	土木	盛金地内	約5カ月	L 80.0 m W 5.0 m (道路土工、補強土壁工)	関係機関協議に期 間を要したため	建設部 土木建設課
市道 11151 号線（小場）道 路改良工事	一般競争	土木	小場地内	約6カ月	L 250 m W 5.0 m (排水構造物工、舗装工)	関係機関協議に期 間を要したため	建設部 土木建設課
小場地内市道 11151 号線道 路改良に伴う配水管布設替工 事（第 2 期）	指名競争	水道	小場地内	約5カ月	配水管φ 75 L 200 m	追加	上下水道部 施設管理課