
（ 3 ） 2 0 2 1  年 （ 令 和  3  年 ）9  月  9  日 　 木 曜 日

関 東 信 越 国 税 局
〔

 

1 0月 １ 日

 〕 

� ［ 通 ］

電 話 相 談 業 務 に 係 る 通 信 回 線 提 供 業 務

〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 水 戸 市 内 、 水 戸 会 場 ほ か◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 １ 月

1 9日 ～ ４ 年 ２ 月

７ 日◎ 参 加 資 格 ＝ 役 務 の 提 供 等 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 級◎ 証 明 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 7時 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

　

水 資 源 機 構 利 根 川下 流 総 合 管 理 所

　

〔

 

1 1月 ４ 日

 〕 

� ［ 土 ］

西 浦 左 岸 外 維 持 浚 渫 工 事 ［ 総 合 評 価 ］

〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 行 方 市 手 賀 外◎ 概 要 ＝ 浚 渫 工 ［ 手 賀 漁 港 約 １ 万 ２ ０ ０ ０ ㎥ 、萩 根 川 水 門 約 １ ５ ０ ０ ㎥ ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ９ 月 ９ 日◎ 参 加 資 格 ＝ し ゅ ん せ つ◎ 実 績 ＝ 次 記 の 条 件 を 満 た す 同 種 工 事 の 施 工 実績 。 平 成

1 8年 ４ 月 １ 日 か ら 本 工 事 に お け る 一 般

競 争 参 加 資 格 確 認 資 料 等 の 提 出 期 限 ま で に 元 請と し て 完 成 ・ 引 渡 し が 完 了 し た 機 構 、 国 、 特 殊法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 、 地 方 公 社 等 、 公 益 法 人又 は 大 規 模 な 土 木 工 事 を 行 う 公 益 民 間 企 業 が 発注 し た 同 種 工 事 の 施 工 実 績 。 同 種 工 事 ： 湖 沼 、河 川 、 海 上 （ 港 湾 を 含 む ） の い ず れ か に お い て浚 渫 工 事 の 実 績◎ 申 請 書 等 提 出 期 間 ＝ ９ 月 ８ 日 ～

1 0月 １ 日

 

1 6

時 ま で◎ 開 札 時 間 ＝

1 1時

土木研究所
〔

 

1 0月 ７ 日

 〕 

� ［ 委 土 ］

道 路 斜 面 災 害 箇 所 の レ ー ダ ー ア メ ダ

ス 解 析 雨 量 の 整 理 ・ 分 析 業 務 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 任 意◎ 概 要 ＝ 当 所 が 指 定 す る 災 害 箇 所 に つ い て 、レ ー ダ ー ア メ ダ ス 解 析 雨 量 デ ー タ を 用 い て 、 指

競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 水 戸 市 下 大 野 町◎ 概 要 ＝

防 水 工 事 一 式 ［ 寄 宿 舎 棟 （ Ｒ Ｃ 造 、 ２

階 建 、 延 べ 面 積 ３ ２ ２ ９ ㎡ ）  、 屋 外 防 水 改 修 工 事 ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝

9 0日 間

◎ 予 定 ＝ ２ ９ 、 ５ ３ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 防 水◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月

3 1

日 の 期 間 に 、 施 工 に 係 る 部 分 が Ｒ Ｃ 造 （ Ｓ Ｒ Ｃ造 を 含 む ） 又 は Ｓ 造 の 建 築 物 に 係 る 屋 上 防 水 工事 に つ い て 、 元 請 で 自 ら 施 工 し 竣 工 し た 実 績◎ 所 在 地 条 件 ＝ 水 戸 、 常 陸 大 宮 土 木 事 務 所 、 大子 工 務 所 又 は 常 陸 太 田 、 高 萩 工 事 事 務 所 の 管 内に 主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

◎ 備 考 ＝ 完 全 週 休 ２ 日 制 促 進 工 事 、 快 適 ト イ レ普 及 促 進 工 事
� ［ 築 ］

第

0 2

－

1 2

－ ２ ０ ９

－ ０

－ ０ ０ １ 号 筑 波 山

御 幸 ヶ 原 女 体 山 側 公 衆 ト イ レ 改 修 工 事 （ と り お り（ １ ）  ）  〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ つ く ば 市 筑 波◎ 概 要 ＝ 建 築 一 式 工 事 ［ 女 体 山 側 公 衆 ト イ レ（ セ ラ ミ ッ ク ブ ロ ッ ク 造 、 １ 階 建 、 延 べ 面 積

6 7・ ４ １ ㎡ ）  、 ト イ レ 改 修 工 事 （ 電 気 設 備 工 事
及 び 機 械 設 備 工 事 を 含 む ）  ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ １ ５ ０ 日 間◎ 予 定 ＝ １ 億 ２ ２ 、 ８ ０ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 建 築 一 式 Ｓ 、 Ａ 級 。 建 築 一 式 工 事の 年 間 平 均 完 成 工 事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 所 在 地 条 件 ＝ 水 戸 、 土 浦 土 木 事 務 所 、 竜 ケ 崎工 事 事 務 所 の 管 内 に 主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

1 0分

◎ 備 考 ＝ 完 全 週 休 ２ 日 制 促 進 工 事 、 快 適 ト イ レ普 及 促 進 工 事
� ［ 築 ］

第

0 3

－

1 2

－ ０ ５ ４

－ ０

－ ０ ０ １ 号 土 浦 土

木 事 務 所 車 庫 他 内 外 装 改 修 工 事 （ と り お り （ ２ ）  ）〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 土 浦 市 中 高 津◎ 概 要 ＝ 建 築 一 式 工 事 ［ 車 庫 Ａ （ Ｓ 造 １ 階 建 、延 べ 面 積 １ ５ ９ ㎡ ）  、 車 庫 Ｂ （ Ｓ 造 １ 階 建 、 延べ 面 積 １ ０ ８ ㎡ ）  、 車 庫 Ｃ （ Ｓ 造 １ 階 建 、 延 べ面 積 １ ０ ８ ㎡ ）  、 倉 庫 （ 補 強 Ｃ Ｂ 造 １ 階 建 、 延べ 面 積

9 6㎡ ）  、 内 外 装 改 修 工 事 、 電 気 設 備 工 事 ］

◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ １ ５ ０ 日 間◎ 予 定 ＝ ４ １ 、 ６ ０ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 建 築 一 式 Ｓ 、 Ａ 級 。 建 築 一 式 工 事の 年 間 平 均 完 成 工 事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 所 在 地 条 件 ＝ 土 浦 土 木 事 務 所 又 は 竜 ケ 崎 工 事事 務 所 の 管 内 に 主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

2 0分

◎ 備 考 ＝ 完 全 週 休 ２ 日 制 促 進 工 事 、 快 適 ト イ レ普 及 促 進 工 事
� ［ 塗 ］

第

0 3

－

1 2

－ １ ２ ５

－ ０

－ ０ ０ １ 号 竹 園 高

校 特 別 教 室 棟 屋 上 防 水 改 修 工 事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ つ く ば 市 竹 園◎ 概 要 ＝ 防 水 工 事 一 式 ［ 特 別 教 室 棟 （ Ｒ Ｃ 造 ４階 建 、 延 べ 面 積 ４ ４ ２ １ ㎡ ）  、 屋 上 防 水 改 修 工事 （ 施 工 面 積 約 １ ２ ４ ７ ㎡ ）  ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝

9 0日 間

◎ 予 定 ＝ １ ４ 、 ７ ７ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 防 水◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月

3 1

日 の 期 間 に 、 施 工 に 係 る 部 分 が Ｒ Ｃ 造 （ Ｓ Ｒ Ｃ造 を 含 む ） 又 は Ｓ 造 の 建 築 物 に 係 る 屋 上 防 水 工事 に つ い て 、 元 請 で 自 ら 施 工 し 竣 工 し た 実 績◎ 所 在 地 条 件 ＝ 土 浦 、  筑 西 土 木 事 務 所 又 は 常 総 、境 工 事 事 務 所 の 管 内 に 主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）

◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

3 0分

◎ 備 考 ＝ 完 全 週 休 ２ 日 制 促 進 工 事 、 快 適 ト イ レ普 及 促 進 工 事
� ［ 空 ］

第

0 3

－

1 2

－ １ ６ ７

－ ０

－ ０ ７ １ 号 水 戸 特

別 支 援 学 校 普 通 ・ 特 別 教 室 棟 空 調 設 備 更 新 工 事〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 水 戸 市 吉 沢 町◎ 概 要 ＝ 機 械 設 備 工 事 一 式 （ 空 気 調 和 設 備 、 撤去 工 事 、 発 生 材 処 理 ）  、 電 気 設 備 工 事 一 式◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ １ ０ ５ 日 間◎ 予 定 ＝ １ １ 、 ２ ７ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 管 Ａ 級 。 管 工 事 の 年 間 平 均 完 成 工事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 所 在 地 条 件 ＝ 水 戸 土 木 事 務 所 の 管 内 に 主 た る営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

4 0分

◎ 備 考 ＝ 完 全 週 休 ２ 日 制 促 進 工 事 、 快 適 ト イ レ普 及 促 進 工 事
� ［ エ ］

第

0 3

－

1 2

－ ０ ３ ８

－ ０

－ ０ ５ １ 号 職 業 人

材 育 成 セ ン タ ー 本 館 エ レ ベ ー タ ー 長 寿 命 化 改 修 工事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 水 戸 市 水 府 町◎ 概 要 ＝ 昇 降 機 設 備 工 事 一 式◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

3 0日 （ 想 定 概 ね

２ １ ０ 日 間 ）◎ 予 定 ＝ １ ５ 、 ９ ６ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 機 械 器 具 設 置 。 機 械 器 具 設 置 工 事の 年 間 平 均 完 成 工 事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 1時

◎ 備 考 ＝ 快 適 ト イ レ 普 及 促 進 工 事
� ［ 電 ］

第

0 3

－

1 2

－ ０ ６ ９

－ ０

－ ０ ５ １ 号 教 育 研

修 セ ン タ ー 電 気 設 備 更 新 工 事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 笠 間 市 平 町◎ 概 要 ＝ 電 気 設 備 工 事 一 式 （ 高 圧 引 込 受 変 電 設備 、 非 常 用 蓄 電 池 設 備 工 事 ）◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

1 5日

◎ 予 定 ＝ ２ １ 、 ７ ７ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 電 気 Ａ 級 。 電 気 工 事 の 年 間 平 均 完成 工 事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 所 在 地 条 件 ＝ 水 戸 、 土 浦 土 木 事 務 所 の 管 内 に主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 1時

1 0分

◎ 備 考 ＝ 快 適 ト イ レ 普 及 促 進 工 事
� ［ 消 ］

第

0 3

－

1 2

－ ０ ６ ８

－ ０

－ ０ ５ １ 号 教 育 研

修 セ ン タ ー 非 常 放 送 設 備 更 新 工 事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 笠 間 市 平 町◎ 概 要 ＝ 非 常 放 送 設 備 更 新 工 事 一 式◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ １ ２ ０ 日 間◎ 予 定 ＝ １ ０ 、 ９ ２ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 消 防 施 設 。 消 防 施 設 工 事 の 年 間 平均 完 成 工 事 高 が 予 定 価 格 以 上◎ 所 在 地 条 件 ＝ 県 内 に 主 た る 営 業 所 （ 本 店 ）◎ 申 請 期 間 ＝ ９ 月

2 2日 ～ ９ 月

2 7日

 午 後 ４ 時 ま

で （ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 1時

2 0分

◎ 備 考 ＝ 快 適 ト イ レ 普 及 促 進 工 事
県中央水道

〔

 ９ 月

2 9日

 〕 

� ［ 水 ］

県 央 上 水 県 単 第

0 3

－

8 8

－ ４ ０ １

－ ０

－ ０

０ １ 号 送 水 管 布 設 （ 移 設 ） 工 事 （ と り お り （ １ ）  ）［ 総 合 評 価 ］  〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 石 岡 市 井 関◎ 概 要 ＝ 管 路 移 設 工 事 （ φ ４ ０ ０ ）  ［ Ｎ Ｓ 形 鋳

鉄 管 布 設 Ｌ

1 8・ ８ ｍ 、 鋼 管 布 設 Ｌ

4 2・ ５ ｍ 、 仕

切 弁 設 置 Ｎ ２ 基 ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

1 5日

◎ 予 定 ＝ ５ ４ 、 ２ ０ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 土 木 一 式 Ｓ 、 Ａ 級 、 単 体 及 び 経 常Ｊ Ｖ 。 土 木 一 式 工 事 の 特 定 建 設 業 の 許 可◎ 実 績 ＝ 国 内 に お い て 、 平 成

2 3年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ３ 年 ３ 月

3 1日 ま で に 竣 工 し た 国 、 地 方 公 共

団 体 又 は 特 殊 法 人 等 発 注 の 同 種 工 事 又 は 類 似 工事 を 元 請 け と し て 施 工 し た 実 績 。 同 種 工 事 とは 、 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 、 又 は 鋼 管 を 用 い た 上 水道 管 布 設 工 事 又 は 工 業 用 水 道 管 布 設 工 事 。 類 似工 事 と は 、 塩 化 ビ ニ ー ル 管 を 用 い た 上 水 道 管 布設 工 事 又 は ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 、 鋼 管 、 ヒ ュ ー ム管 又 は 塩 化 ビ ニ ー ル 管 を 用 い た 下 水 道 管 布 設 工事 、 農 業 集 落 排 水 事 業 管 路 布 設 工 事 又 は 農 業 用水 管 布 設 工 事 。 前 記 工 事 の 施 工 規 模 は 、 口 径 １０ ０ ㎜ 以 上 か つ 管 布 設 延 長 １ ０ ０ ｍ 以 上 の 開 削又 は 推 進 工 事◎ 所 在 地 条 件 ＝ 土 浦 土 木 事 務 所 管 内 に 主 た る 営業 所 （ 本 店 ） 又 は 営 業 所 （ 支 店 等 ）◎ 申 請 期 間 ＝ 入 札 公 告 日 ～ ９ 月

1 6日

 

1 7時 ま で

（ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ ９ 時

3 0分

� ［ 水 ］

県 央 上 水 県 単 第

0 3

－

8 8

－ ４ ０ １

－ ０

－

０ ０ ２ 号 送 水 管 布 設 （ 耐 震 化 ） 工 事 （ と り お り（ ２ ）  ）  ［ 総 合 評 価 ］  〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 石 岡 市 正 上 内◎ 概 要 ＝ Ｎ Ｓ 形 鋳 鉄 管 布 設 （ φ ４ ０ ０ ）  ［ 土 工延 長 Ｌ ２ ６ ０ ・ ６ ｍ 、 管 心 長 Ｌ ２ ６ １ ・ ９ ｍ 、布 設 長 Ｌ ２ ６ ０ ・ ９ ｍ 、 仕 切 弁 設 置 Ｎ ２ 基 ］◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

1 5日

◎ 予 定 ＝ ４ ７ 、 ７ ５ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 土 木 一 式 Ｓ 、 Ａ 級 、 単 体 及 び 経 常Ｊ Ｖ 。 土 木 一 式 工 事 の 特 定 建 設 業 の 許 可◎ 実 績 ＝ 国 内 に お い て 、 平 成

2 3年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ３ 年 ３ 月

3 1日 ま で に 竣 工 し た 国 、 地 方 公 共

団 体 又 は 特 殊 法 人 等 発 注 の 同 種 工 事 又 は 類 似 工事 を 元 請 け と し て 施 工 し た 実 績 。 同 種 工 事 とは 、 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 、 又 は 鋼 管 を 用 い た 上 水道 管 布 設 工 事 又 は 工 業 用 水 道 管 布 設 工 事 。 類 似工 事 と は 、 塩 化 ビ ニ ー ル 管 を 用 い た 上 水 道 管 布設 工 事 又 は ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 、 鋼 管 、 ヒ ュ ー ム管 又 は 塩 化 ビ ニ ー ル 管 を 用 い た 下 水 道 管 布 設 工事 、 農 業 集 落 排 水 事 業 管 路 布 設 工 事 又 は 農 業 用水 管 布 設 工 事 。 前 記 工 事 の 施 工 規 模 は 、 口 径 １０ ０ ㎜ 以 上 か つ 管 布 設 延 長 １ ０ ０ ｍ 以 上 の 開 削又 は 推 進 工 事◎ 所 在 地 条 件 ＝ 土 浦 土 木 事 務 所 管 内 に 主 た る 営業 所 （ 本 店 ） 又 は 営 業 所 （ 支 店 等 ）◎ 申 請 期 間 ＝ 入 札 公 告 日 ～ ９ 月

1 6日

 

1 7時 ま で

（ 必 着 ）◎ 開 札 時 間 ＝ ９ 時

4 0分

県県北農林
〔

 ９ 月

3 0日

 〕 

� ［ 土 ］

５ ０ ３

－ ５ ２ ２ ０ ６

－ ０ Ａ 令 和 ２ 年 度

第 ４ 号 予 防 治 山 事 業 工 事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 大 子 町 大 子◎ 概 要 ＝ № ５ 谷 止 工 （ コ ン ク リ ー ト ） Ｖ １ ９２ ・ ６ ㎥ 、 № ７ 谷 止 工 （ 右 岸 擁 壁 ） Ｖ

2 5・ ８

㎥ 、 仮 設 工 一 式◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

2 5日

◎ 予 定 ＝ ３ ０ 、 ８ ８ ０◎ 参 加 資 格 ＝ 土 木 一 式 Ａ 級◎ 実 績 ＝ 県 が 発 注 し た 土 木 一 式 工 事 の う ち 、 平成

2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月

3 1日 の 期 間 に

竣 工 し た 工 事 を 元 請 と し て 施 工 し た 実 績◎ 所 在 地 条 件 ＝ 大 子 町 、 常 陸 大 宮 市 、 常 陸 太 田市 内 に 本 店◎
申 請 期 間 ＝ ９ 月

1 7日 ～ ９ 月

2 2日

 

1 6時 ま で  （ 必 着 ）

◎ 開 札 時 間 ＝

1 1時

示 す る 降 雨 指 標 値 の 整 理 ・ 分 析 を 行 う◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ２ 月

2 8日

◎ 参 加 資 格 ＝ 国 総 研 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除 く ） の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 等 （ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タン ト ）◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 類 似

業 務 の 実 績 。 類 似 業 務 と は 、 降 雨 デ ー タ を 整 理し 、 土 壌 雨 量 指 数 の 算 出 を 行 っ た 業 務◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日
 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分

� ［ 委 土 ］

杭 の 引 き 抜 き お よ び 埋 め 戻 し を 想 定

し た 模 型 地 盤 に 対 す る 基 礎 実 験 業 務 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 つ く ば 市 南 原 １

－ ６ 、 基 礎 特 殊

実 験 施 設◎ 概 要 ＝ 杭 の 引 き 抜 き お よ び 埋 め 戻 し を 想 定 して 、 土 槽 を 隔 壁 に よ り 仕 切 り 片 側 に 模 型 地 盤 を作 成 し 、 隔 壁 を 撤 去 後 に も う 片 方 を セ メ ン ト ミル ク で 埋 め 戻 し を 行 い 、 地 盤 の 緩 み や 埋 め 戻 しの 効 果 を 確 認 す る た め の 実 験 を 行 う◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 １ 月 ７ 日◎ 参 加 資 格 ＝ 国 総 研 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除 く ） の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 等 （ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タン ト ）◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 類 似

業 務 の 実 績 。 類 似 業 務 と は 、 地 盤 の 模 型 実 験 を行 っ た 業 務◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分

� ［ 委 土 ］

令 和 ２ 年 に 発 生 し た 土 石 流 災 害 に 関

す る 資 料 整 理 業 務 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 任 意◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ３ 年

1 2月

1 7日

◎ 参 加 資 格 ＝ 国 総 研 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除 く ） の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 等 （ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タン ト ）◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 類 似

業 務 の 実 績 。 類 似 業 務 と は 、 土 石 流 災 害 の デ ータ 整 理 を 行 っ た 業 務◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分

� ［ 委 土 ］

ダ ム 下 流 河 道 に お け る 環 境 分 析 お よ

び 土 砂 動 態 計 算 検 討 業 務 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 任 意◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 １ 月

3 1日

◎ 参 加 資 格 ＝ 国 総 研 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除 く ） の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 等 （ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タン ト ）◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 類 似

業 務 の 実 績 。 類 似 業 務 と は 、 二 次 元 河 床 変 動 計算 を 行 っ た 業 務◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分

� ［ 委 土 ］

平 成

3 0年 ７ 月 豪 雨 に よ る 崩 壊 場 の 地

形 デ ー タ を 用 い た 危 険 度 評 価 業 務 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 任 意◎ 概 要 ＝ 平 成

3 0年 ７ 月 豪 雨 で 発 生 し た 崩 壊 場 の

地 形 的 特 徴 を 多 変 量 解 析 に よ り 整 理 し た 上 で 、崩 壊 危 険 度 評 価 を 実 施◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ３ 年

1 2月

2 4日

◎ 参 加 資 格 ＝ 国 総 研 （ 横 須 賀 庁 舎 を 除 く ） の 建設 コ ン サ ル タ ン ト 等 （ 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タン ト ）◎ 実 績 ＝ 平 成

2 3年 度 以 降 に 受 注 し 完 了 し た 類 似

業 務 の 実 績 。 類 似 業 務 と は 、 崩 壊 に 関 す る ハザ ー ド マ ッ プ を 作 成 し た 業 務◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分

� ［ 委 土 ］

硬 化 コ ン ク リ ー ト の 塩 分 浸 透 抵 抗 性

試 験 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 つ く ば 市 旭 １ 、 国 総 研 材 料 構 造共 同 実 験 棟 Ｓ 棟◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ２ 月

2 8日

◎ 参 加 資 格 ＝ 役 務 の 提 供 等◎ 申 請 書 等 受 領 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 6時 ま で 必 着

◎ 開 札 時 間 ＝

1 0時

3 0分　

高 エ ネ ル ギ ー加 速 器 研 究 機 構

　

〔

 

1 0月

1 2日

 〕 

� ［ 土 ］

高 エ ネ 研 構 内 道 路 舗 装 補 修 そ の 他 工 事

〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 つ く ば 市 大 穂 １

－ １

◎ 概 要 ＝ 構 内 に お け る 道 路 舗 装 補 修 （ ６ か 所 ・合 計 面 積 １ ２ ７ ９ ・ ５ ㎡ ） 及 び 、 安 全 標 識 ・ 建物 名 看 板 を 設 置 す る 工 事◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

1 8日

◎ 参 加 資 格 ＝ 文 科 省 又 は 高 エ ネ 研 の 建 築 一 式 又は 土 木 一 式 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 級◎ 実 績 ＝ 平 成

1 8年 度 以 降 に 、 元 請 と し て 完 成 ・

引 渡 し が 完 了 し た 、 国 、 地 方 公 共 団 体 又 は そ れら に よ っ て 設 立 さ れ た 法 人 に よ る 工 事 （ 改 修 ）面 積 の 合 計 が ６ ０ ０ ㎡ 以 上 の 道 路 又 は 駐 車 場 の舗 装 工 事 を 施 工 し た 実 績◎
所 在 地 条 件 ＝ 茨 城 県 に 本 社 、 支 店 、 又 は 営 業 所

◎ 申 請 書 及 び 資 料 提 出 期 間 ＝ ９ 月 ８ 日 ～ ９ 月

2 1

日

 午 後 ２ 時 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝ 午 前

1 0時

物 質 材 料 研 究 機 構
� ［ 委 他 ］

触 媒 ・ 電 池 系 を 対 象 と し た 有 限 要 素

法 に よ る 多 孔 質 材 料 で の 化 学 反 応 モ デ リ ン グ 解 析業 務 〈 公 募 型 見 積 合 わ せ 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 、 並 木 地 区 Ｎ ａ ｎ ｏ

－ Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ

Ｎ 棟 Ｅ ３ ０ ９ 室◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ２ 月

2 8日

◎ 参 加 意 思 表 明 書 及 び 参 考 見 積 書 提 出 期 限 ＝ ９月

1 5日

 

1 5時 ま で

原子力機構
〔

 

1 0月

2 8日

 〕 

�  ［ 電 ］

Ｊ Ｒ Ｒ

－ ３ 非 常 用 電 源 設 備 点 検 作 業  〈 一

般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 、 Ｊ Ｒ Ｒ

－ ３ 原 子 炉 制 御 棟

◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

3 0日

◎ 参 加 資 格 ＝ 役 務 の 提 供 等 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 級◎ 交 付 期 限 ＝

1 0月 ６ 日 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 1時

� ［ プ ］

Ｃ Ｈ Ｎ 分 析 装 置 の 点 検 校 正 〈 一 般 競 争 〉

◎ 場 所 ＝

茨 城 県 、  地 層 処 分 基 盤 研 究 施 設 （ 試 験 棟 ）

◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ３ 年

1 2月

2 4日

◎ 参 加 資 格 ＝ 役 務 の 提 供 等 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 級◎ 交 付 期 限 ＝

1 0月 ６ 日 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 4時

　

量 子 機 構 那 珂核 融 合 研 究 所

　

〔

 

1 0月

2 2日

 〕 

� ［ 他 ］

Ｒ Ｅ

－ １ ０ ６ ９ ４ Ｉ Ｔ Ｅ Ｒ 、 Ｆ Ｒ Ｐ 絶

縁 管 製 作 合 理 化 に 向 け た 溶 接 方 法 検 討 作 業 〈 一 般競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 那 珂 市 向 山 ８ ０ １

－ １

◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 １ 月

3 1日

◎ 交 付 受 付 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 7時 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 3時

3 0分

� ［ 空 ］

Ｒ Ｅ

－ １ ０ ４ ３ １ 電 源 機 器 用 冷 却 設 備

定 期 点 検 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 那 珂 市 向 山 ８ ０ １

－ １

◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 １ 月

3 1日

◎ 交 付 受 付 期 限 ＝ ９ 月

2 9日

 

1 7時 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 4時

日 本 年 金 機 構
� ［ 衛 ］

共 用 部 排 水 本 管 修 繕 工 事 （ 水 戸 宿 舎 ）

〈 見 積 依 頼 〉

◎ 場 所 ＝ 茨 城 県◎ 見 積 書 提 出 期 限 ＝ ９ 月

2 1日

 午 前

1 1時 ま で

　

家 畜 改 良 セ ン タ ー茨城牧場

　

〔

 

1 0月 ７ 日

 〕 

� ［ プ ］

家 畜 改 良 セ ン タ ー 茨 城 牧 場 雄 雌 豚 舎 ほ

か ２ 棟 除 糞 装 置 交 換 工 事 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県 筑 西 市 藤 ヶ 谷 ２ ３ ３ ０◎ 概 要 ＝ 雄 雌 豚 舎 ほ か ２ 棟 の 除 糞 装 置 の 交 換◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ４ 年 ３ 月

3 0日

◎ 参 加 資 格 ＝ 機 械 器 具 設 置 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 級◎ 交 付 期 間 ＝ 本 公 告 日 ～ ９ 月

2 2日

 

1 7時 ま で

◎ 開 札 時 間 ＝

1 4時

産 業 技 術 総 合 研 究 所
〔

 

1 0月 １ 日

 〕 

� ［ 他 ］

つ く ば 中 央 ６

－ ９ 棟 か ら ６

－ １ 棟 へ の

機 器 ・ 什 器 類 等 の 移 設 作 業 及 び 、 ６

－ １ 棟 内 機

器 ・ 什 器 類 等 の 廃 棄 作 業 〈 一 般 競 争 〉
◎ 場 所 ＝ 茨 城 県◎ 概 要 ＝ 産 業 技 術 総 合 研 究 所 生 物 プ ロ セ ス 研 究部 門 に お い て 、 研 究 環 境 整 備 の た め 、 つ く ば 中央 第 六 事 業 所 ６

－ ９ 棟 ３ 階 及 び ４ 階 の 各 部 屋 か

ら ６

－ １ 棟 ２ ・ ６ 階 へ の 研 究 設 備 等 の 移 設 を 行

う 。 ま た こ れ に 伴 い 、 同 ６

－ １ 棟 ６ 階 内 で の 研

究 設 備 等 の 移 設 と レ イ ア ウ ト 変 更 、 一 部 ６

－ ９

棟 ３ 階 へ の 移 設 、 お よ び 不 要 機 器 ・ 什 器 類 の 廃棄 資 産 倉 庫 へ の 搬 入 を 行 う◎ 工 期 （ 履 行 期 間 ） ＝ ３ 年

1 1月

3 0日

◎ 参 加 資 格 ＝ 役 務 の 提 供 等 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 級◎ 競 争 参 加 必 要 書 類 提 出 期 限 ＝ ９ 月

2 4日

 

1 5時

ま で 厳 守◎ 開 札 時 間 ＝

1 4時

3 0分

県関係 県関係県営繕課
〔

 

1 0月 ５ 日

 〕 

� ［ 塗 ］

第

0 3

－

1 2

－ １ ７ ０

－ ０

－ ０ ０ １ 号 水 戸 高

等 特 別 支 援 学 校 寄 宿 舎 棟 屋 上 防 水 改 修 工 事 〈 一 般

国関係 国関係
い ば ら き

2 0 2 1

入 札 速 報
茨 城 県 内 の 情 報 網 羅

国 や 茨 城 県 の 本 課 、 出 先 事 務 所

お よ び 市 町 村 な ど の 工 事 や 委 託 、

役 務 等 の 公 告 ・ 予 定 ・ 結 果

公

告

金 額 は 税 抜単 位 ： 千 円

入

札

速

報

■ 水 資 源 機 構 利 根 川 下 流 総 合 管

理 所 が 西 浦 左 岸 外 維 持 浚 渫 工 事

（ 行 方 市 手 賀 外 ） を 公 告 。 申 請

書 等 提 出 期 間 は 1 0  月 1  日 ま で 。

1 1  月 4  日 開 札

■ 県 営 繕 課 の 筑 波 山 御 幸 ヶ 原 女 体

山 側 公 衆 ト イ レ 改 修 工 事 は 1 0

月 5 日 に 開 札 。 予 定 1  億 2 2 8 0  万

円 。 申 請 期 間 は 9 月 2 2 日 ～ 2 7  日

本 日 注 目 の

ニ ュ ー ス ガ イ ド

県関係 県関係


