

# 2022年度 市町村等公共工事発注見通し

## 県南水道企業団

## 4月公表分

### 第1四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市愛戸（流通経済大学 付近）	210日間	HPEP φ 150 L 400 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市根町（竜ヶ崎一高付 近）	210日間	HPEP φ 75 L 260 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市さくら台3丁目（3工 区）	210日間	HPEP φ 50~150 L 3327m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市神谷6丁目（2工区）	210日間	HPEP φ 50~100 L 2251m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市田宮町（つつじが丘保 育園付近）	150日間	HPEP φ 50 ~ 150 L 415 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市牛久町（みどり野団地 西丁字路付近）	90日間	HPEP φ 75 L 90 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市南4丁目	120日間	HPEP φ 75 L 170 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市下根町（下根中学校付 近）	120日間	DIP (GX) φ 150 L 25 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市台宿（取手二高付近）	210日間	HPEP φ 150 L 320 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市東6丁目	210日間	HPEP φ 150 L 580 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市栲木（2工区） （神住公民館付近）	210日間	HPEP φ 200 L 1220 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新川（新川橋付近）	210日間	DIP (NS) φ 300 L 185 m 水管橋 (SUS) 300A L 20 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市上萱場（上萱場集会所 付近）	120日間	HPEP φ 75 L 180 m	施設課
鉛給水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市松葉5丁目	180日間	N 94 件（取替件数）	施設課
鉛給水管布設替工事	水道施設 工事	利根町早尾（早尾台第1公園）	180日間	N 122 件（取替件数）	施設課
道路復旧工事	舗装工事	取手市台宿（取手小学校付近）	90日間	A 5000㎡	施設課
道路復旧工事	舗装工事	取手市新川（新川橋付近）	90日間	A 1300㎡	施設課
無停電電源装置修繕工事	維持工事	牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内 他1箇所	240日間	無停電電源装置の点検整備	配水課
戸頭2系非常用発電設備点検 整備	維持工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内	240日間	非常用発電設備の点検整備	配水課
庁舎LED化工事	電気工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 南水道企業団庁舎内	180日間	庁舎蛍光灯使用箇所のLED化工 事	総務課

### 第2四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設 工事	牛久市中根町（中根橋付近）	210日間	水管橋 (SUS) 400A L 25 m	施設課

配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市南1丁目	120日間	DIP (GX) φ 200 L 140 m HPEP φ 100 L 15 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市小文間（相野谷川橋付 近）	210日間	HPEP φ 200 L 135 m 水管橋 (SUS) 200A L 50 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市長兵衛新田（城根集會 所付近）	150日間	HPEP φ 50 ~ 200 L 760 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野3丁目	150日間	HPEP φ 200 L 103 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野台4丁目	90日間	仮設管 (SUS) 50Å ~ 75 A L 205 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新取手1丁目	150日間	DIP (GX) φ 150 L 200 m HPEP φ 100 L 120 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新取手3丁目	120日間	HPEP φ 75 L 150 m 仮設管 (SUS) 50Å ~ 75 A L 125 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市野々井（野々井踏切付 近）	120日間	HPEP φ 100 L 150 m	施設課

### 第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市馴馬町（馴馬公民館 付近）	120日間	HPEP φ 50 L 140 m	施設課
配水管布設工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市板橋町（湯つたり館 付近）	150日間	HPEP φ 150 L 450 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	龍ヶ崎市野原町（2工区） （出し山交差点付近）	150日間	HPEP φ 75 L 1020 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	牛久市南1・4丁目（4工区）	210日間	HPEP φ 50~100 L 2995m	施設課
配水管布設工事	水道施設 工事	取手市下高井（消防団第12 分団付近）	150日間	HPEP φ 50 L 330 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市井野3丁目	150日間	HPEP φ 50 ~ 75 L 665 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市新取手1・2丁目（2 工区）	150日間	HPEP φ 50 ~ 75 L 1060 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市白山4丁目	120日間	HPEP φ 50 ~ 75 L 235 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市米ノ井（稲戸井構内踏 切付近）	120日間	HPEP φ 50 ~ 75 L 215 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市野々井（永山中学校付 近）	150日間	HPEP φ 50 ~ 100 L 475 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市栲木（鹿島神社付近）	150日間	HPEP φ 50 ~ 150 L 615 m	施設課
配水管布設替工事	水道施設 工事	取手市中原町（井野台歩道橋 付近）	90日間	仮設管 (SUS) 50Å ~ 100 A L 185 m	施設課
庁舎南棟3F空調改修工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 南水道企業団庁舎内	90日間	老朽化した空調設備の更新工事	総務課
庁舎北棟3Fトイレ改修工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 南水道企業団庁舎内	60日間	トイレ更新工事	総務課