

2022年度 関東農政局の発注予定情報(工事) ▶4月期公表分◀

那珂川沿岸農業水利事業

一般競争						
工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札 予定時期	工期	主要建設資材需要量 見込み量
那珂川沿岸農業水利事業（二期）内茨幹線水路その8工事	茨城県水戸市五平町ほか	管水路工（φ 600） L 371 m （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 2 四半期 （令和 4 年 8 月を予定）	約7カ月	DCIP 管 φ 600 L 371 m
那珂川沿岸農業水利事業（二期）渡里幹線水路改修その3工事	茨城県水戸市河和田町	水路補修工 L 691 m （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 1 四半期 （令和 4 年 6 月を予定）	約9カ月	表面被覆（ポリマーセメント） A 3400㎡
那珂川沿岸農業水利事業（二期）小場江堰幹線水路改修その4工事	茨城県常陸大宮市三美	水路補修工 L 1122 m （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 2 四半期 （令和 4 年 9 月を予定）	約7カ月	
那珂川沿岸農業水利事業（二期）小場江堰幹線水路改修その5工事	茨城県常陸大宮市三美	水路補修工 L 885 m （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 2 四半期 （令和 4 年 9 月を予定）	約7カ月	
那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム無停電電源装置交換工事	茨城県常陸大宮市下伊勢畑	無停電電源装置交換 1 式 （工事発注規模） 3000 万円未満	施設 機械 電気 通信	第 2 四半期 （令和 4 年 7 月を予定）	約6カ月	－
那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム管理棟外壁補修工事	茨城県常陸大宮市下伊勢畑	管理棟外壁補修 A 485㎡ （工事発注規模） 3000 万円未満	建築 工事	第 1 四半期 （令和 4 年 5 月を予定）	約4カ月	－

茨城中部農地整備事業所

一般競争						
工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札 予定時期	工期	主要建設資材需要量 見込み量
茨城中部農地整備事業大串下大野団地整備その9工事	茨城県水戸市大串町	区画整理 4.8ha（4 工区）、用水機場 （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）	約12カ月	VU 管（φ 300 ～ 150mm） L 1500 m P E 管（φ 600mm） L 40 m 排水フリューム（B1000 ～ 800mm） L 900 m

茨城中部農地整備事業大串下大野団地整備その 10 工事	茨城県水戸市大串町	区画整理 5.3ha（4 工区） （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）	約12カ月	VU 管（φ 200 ～ 75mm） L 700 m P E 管（φ 800mm） L 200 m 排水フリューム（B600 ～ 300mm） L 500 m
茨城中部農地整備事業大串下大野団地整備その 12 工事（ポンプ設備）	茨城県水戸市大串町	ポンプ設備工事一式（4 工区） （工事発注規模） 3000 万円～ 6000 万円未満	施設 機械 電気 通信	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）	約12カ月	－
茨城中部農地整備事業大串下大野団地暗渠施設整備その 1 工事	茨城県水戸市大串町	暗渠排水 33ha（1 工区）、補完工事 1 式 （工事発注規模） 6000 万円～ 9000 万円未満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	－
茨城中部農地整備事業大野団地排水路整備他その 2 工事	茨城県水戸市下大野町	暗渠排水 18ha、補完工事 1 式 （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	－
茨城中部農地整備事業奥谷団地整備他その 6 工事	茨城県茨城町大字奥谷	道路舗装 876 m （工事発注規模） 3000 万円未 満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	－
茨城中部農地整備事業越安団地暗渠施設整備工事	茨城県茨城町大字越安	暗渠排水 18ha、補完工事 1 式 （工事発注規模） 6000 万円～ 9000 万円未満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	－
茨城中部農地整備事業小堤団地暗渠整備他工事	茨城県茨城町大字小堤	暗渠排水 26ha、道路 As 舗装 666 m、機場整備一式他 （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	－
茨城中部農地整備事業上国井団地整備他その 5 工事	茨城県水戸市上国井町	排水路工 L 1.3km （工事発注規模） 3000 万円～ 6000 万円未満	土木 工事	第 2 四半期 （概ね 8 月を予定）	約8カ月	P E 管（φ 800 ～ 500mm） L 800 m 排水フリューム（B1200 ～ 1000mm） L 500 m
茨城中部農地整備事業越安団地整備その 7 工事	茨城県茨城町大字越安	整地工 2.73ha、暗渠排水工 L 3201 m （工事発注規模） 9000 万円～ 1.2 億円未満	土木 工事	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）	約11カ月	－

2022年度 関東農政局の発注予定情報(業務) ▶4月期公表分◀

那珂川沿岸農業水利事業

一般競争入札					
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	
那珂川沿岸農業水利事業（二期）現場技術その 1 業務	現場技術業務 1 式	その他業務	約12カ月	第 4 四半期 （令和 4 年 3 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業現場技術その 2 業務	現場技術業務 1 式	その他業務	約12カ月	第 4 四半期 （令和 4 年 3 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム堆砂測量業務	堆砂測量 1 式	測量業務	約9カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 7 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム水質調査業務	水質調査 1 式	その他業務	約5カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 7 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム堤体観測設備点検業務	点検業務 1 式	その他業務	約6カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 9 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（二期）小野幹線水路実施設計業務	実施設計 1 式	設計業務	約9カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 8 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（二期）常北幹線実施設計業務	実施設計 1 式	設計業務	約10カ月	第 1 四半期 （令和 4 年 5 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（二期）現場補償業務	現場補償業務 1 式	その他業務	約6カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 7 月を予定）	
那珂川沿岸農業水利事業（一期）大杉山揚水機場建築監理業務	建築監理業務 1 式	その他業務	約11カ月	第 1 四半期 （令和 4 年 5 月を予定）	

簡易公募型競争入札				
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期
那珂川沿岸農業水利事業（二期）小場江堰幹線水路用地測量業務	用地測量 1 式	測量業務	約3カ月	第 1 四半期 （令和 4 年 5 月を予定）
那珂川沿岸農業水利事業（二期）備前堀幹線用地測量業務	用地測量 1 式	測量業務	約4カ月	第 2 四半期 （令和 4 年 8 月を予定）
那珂川沿岸農業水利事業（二期）千波湖送水路改修工事外用地測量業務	用地測量 1 式	測量業務	約4カ月	第 1 四半期 （令和 4 年 5 月を予定）

茨城中部農地整備事業所

一般競争入札				
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期
茨城中部農地整備事業島田団地実施設計業務	実施設計 1 式	設計業務	約12カ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）
茨城中部農地整備事業小鶴団地実施設計業務	実施設計 1 式	設計業務	約12カ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）

公募型競争入札				
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期
茨城中部農地整備事業大串下大野団地用地調査等業務	地盤変動事前調査 1 式	調査業務	約3カ月	第 1 四半期 （概ね 5 月を予定）

簡易公募型プロポーザル				
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期
事業計画管理地区調査茨城中部地区計画変更資料作成業務	計画変更資料作成 1 式	設計業務	約12カ月	第 1 四半期 （概ね 4 月を予定）