

潮来市

10月公表分

第3四半期

工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考	所属
R05 国補市道（牛）1級7号線舗装修繕工事	指名	土木一式	横須賀地内	130日間	舗装修繕 L 200 m	工期・工事概要・発注時期変更	都市建設課
R05 単独流潮公下新宮地区管路施設工事	指名	土木一式	新宮地内	200日間	管路開削工 L 200 m 管径Φ 200	発注時期変更	上下水道課
R05 国補市道（潮）2級24号線排水整備工事	一般	土木一式	潮来地内	130日間	排水整備 L 200 m	工期・発注時期変更	都市建設課
O5 潮来市自転車道路路面標示設置工事	指名	土木一式	市内	90日間	路面標示設置 N 70 箇所		都市建設課
R05 流潮公下水原地区マンホールポンプ設置工事	一般	土木一式	水原地内	110日間	マンホール式中継ポンプ設備 2 箇所		上下水道課
大生原地区消防機庫ホース乾燥柱設置工事	指名	その他	大生地内	150日間	ホース乾燥塔設置 1 基	発注時期変更	総務課
R05 国補延方中継ポンプ場改築工事	一般	その他	延方西地内	700日間	電気設備 一式 機械設備 一式	工事名・発注時期変更	上下水道課
R05 大生原浄化センターシャッター修繕工事	指名	その他	大生地内	120日間	シャッター修繕工事 2 箇所	発注時期変更	上下水道課
牛堀地区消防機庫新築工事	一般	建築一式	島須地内	210日間	消防機庫 1 棟 及び 外構工事 一式	発注時期変更	総務課

第4四半期

工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考	所属
新宮舟溜樋門浚渫工事	随意契約	土木一式	新宮地内	90日間	川表側及び川裏側の浚渫	契約方法変更	農政課