

2023年度 市町村等公共工事発注見通し

行方市

10月公表分

第3四半期

工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考
汚水管渠布設工事（第2号）	一般競争入札	土木一式工事	手賀地内	4カ月	延長133m、管布設工、付帯工	下水道課新規
防犯カメラ設置工事	指名競争入札	電気工事	捻木地内外	4カ月	防犯カメラ設置工 3箇所	総務課新規
市道（麻）1-15号線 改良工事	一般競争入札	土木一式工事	天掛地内	3カ月	延長100m、土工、擁壁工一式	都市建設課変更
市道（麻）2905号線 改良舗装工事	一般競争入札	土木一式工事	南地内	3カ月	延長50m、土工、路盤工、舗装工、排水構造物工、擁壁工一式	都市建設課変更
市道（北）111号線 改良舗装工事	一般競争入札	土木一式工事	吉川地内	4カ月	延長100m、土工、路盤工、舗装工、排水構造物工一式	都市建設課変更
市道（玉）53号線 改良工事	一般競争入札	土木一式工事	西蓮寺地内	4カ月	延長200m、土工、排水構造物工一式	都市建設課変更
市道（北）105号線 改良舗装工事	一般競争入札	土木一式工事	山田地内	4カ月	延長150m、土工、路盤工、舗装工、排水構造物工一式	都市建設課変更
若海橋橋梁補修工事	一般競争入札	土木一式工事	捻木地内	4カ月	橋梁補修1橋、伸縮継手工、ひびわれ補修工、橋梁塗装工一式	道路維持課変更
東関東自動車道東水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（麻1679号線）	随意契約	電気通信工事	石神地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課変更
東関東自動車道東水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（麻1-11号線）	随意契約	電気通信工事	石神地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課変更
東関東自動車道東水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（北1582号線）	随意契約	電気通信工事	両宿地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課変更
東関東自動車道東水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（山田玉造線）	随意契約	電気通信工事	北高岡地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課変更