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2023年度 関東地方整備局の発注予定情報（工事）2023年度 関東地方整備局の発注予定情報（工事）　　 ▼▼   １月期公表分 １月期公表分 

▼▼

常陸河川国道事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 6・Ｒ 7 水戸・土浦
国道管内道路清掃作業

一般競争
入札

（拡大）

維持修繕
工事

水戸国道維持
班及び土浦国
道出張所管内

24 第 4 
四半期

水戸国道維持班管内　 
　路面清掃　1 回　110㎞ 
　排水清掃　1 式 
土浦国道出張所管内 
　路面清掃　1 回　100㎞ 
　排水清掃　1 式

3000 万円から
6000 万円未満

Ｒ 5 国道 6 号勿来ＢＰ
関本町泉沢地区改良工
事

一般競争
入札

一般土木
工事

北茨城市関本
町泉沢 24 第 4 

四半期

道路土工　1 式 
補強土工　1 式 
地盤改良工　1 式 
仮設工　1 式

4 億 5000 万円
から 6 億 8000
万円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 水戸国道管
内維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事

水戸国道維持
班管内 24 第 4 

四半期

巡視巡回工　1 式 
舗装補修工　1 式 
除草工　1 式 
応急処理工　1 式

3 億円から 4 億
5000 万円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 土浦国道管
内維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事

土浦国道出張
所管内 24 第 4 

四半期

巡視巡回工　1 式 
舗装補修工　1 式 
除草工　1 式 
応急処理工　1 式

3 億円から 4 億
5000 万円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 水戸国道管
内緑地管理工事

一般競争
入札 造園工事 水戸国道維持

班管内 23 第 4 
四半期

中・低木剪定　1 式 
高木剪定　1 式 
寄植剪定　1 式 
除草工　1 式 
応急処理工　1 式

6000 万円から
1 億円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 土浦国道管
内緑地管理工事

一般競争
入札 造園工事 土浦国道出張

所管内 23 第 4 
四半期

中・低木剪定　1 式 
高木剪定　1 式 
寄植剪定　1 式 
除草工　1 式 
応急処理工　1 式

6000 万円から
1 億円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 久慈川下流
管内（久慈川）維持管
理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 日立市 24 第 4 

四半期

除草工　約 180 万㎡ 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
応急処理工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 久慈川上流
管内（久慈川）維持管
理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 那珂市 24 第 4 

四半期

除草工　約 210 万㎡ 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
応急処理工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 水戸管内（那
珂川・桜川）維持管理
工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 ひたちなか市 24 第 4 

四半期

除草工　約 140 万㎡ 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
応急処理工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 那珂川上流
管内維持管理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事

栃木県那須烏
山市 24 第 4 

四半期

除草工　約 160 万㎡ 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
応急処理工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・Ｒ 7 那珂管内（那
珂川・藤井川）維持管
理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 那珂市 24 第 4 

四半期

除草工　約 180 万㎡ 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
応急処理工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 5 常陸河川国道管内
バイパス環境整備他工
事

一般競争
入札

一般土木
工事

石岡市東大橋
他 8 箇所 6 第 4 

四半期

道路土工　1 式 
除草工　1 式 
防護柵工　1 式 
仮設工　1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6・7 水戸国道管内
外照明維持工事

公募型 
指名競争

入札

維持修繕
工事

水戸国道維持
班、土浦国道
出張所及び鹿
嶋国道出張所
管内

24 第 4 
四半期

道路照明維持工　1 式 
道路照明修繕工　1 式

6000 万円から
1 億円未満

Ｒ 6・7 日立国道管内
外照明維持工事

公募型 
指名競争

入札

維持修繕
工事

日立国道出張
所及び岩瀬国
道出張所管内

24 第 4 
四半期

道路照明維持工　1 式 
道路照明修繕工　1 式

3000 万円から
6000 万円未満

下館河川事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 5 下館ＣＣＴＶサー
バ更新工事

一般競争
入札

（拡大）

通信設備
工事

筑西市二木成
1753　下館
河川事務所

6 第 4 
四半期

カメラ管理サーバ更新　1 台 
ＣＣＴＶ設備工　1 式 3000 万円未満

Ｒ 6・7 伊讃管内維持
管理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 栃木県真岡市 24 第 4 

四半期

堤防除草工　約440万0000㎡ 
河川維持工　1 式 
情況把握業務　1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6・7 鎌庭管内維持
管理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 八千代町 24 第 4 

四半期

堤防除草工　約880万0000㎡ 
河川維持工　1 式 
情況把握業務　1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6・7 真岡管内維持
管理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 栃木県真岡市 24 第 4 

四半期

堤防除草工　約320万0000㎡ 
河川維持工　1 式 
情況把握業務　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・7 黒子管内維持
管理工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 筑西市 24 第 4 

四半期

堤防除草工　約860万0000㎡ 
河川維持工　1 式 
情況把握業務　1 式

2 億円から 3 億
円未満

霞ヶ浦河川事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 6 西の洲甘田入地区
整備外工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 稲敷市西の洲 12 第 4 

四半期

除草工　約 274 万 2000㎡ 
土壌改良工　1 式 
維持補修工　1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・7 波崎出張所管
内下流河川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 神栖市宝山 24 第 4 

四半期

除草工　約 300 万㎡（3 回除
草／年） 
養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持補修工　1 式 
情況把握（出水時・地震時）1式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6・7 土浦出張所管
内右岸河川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 稲敷市境島 24 第 4 

四半期

除草工　約 300 万㎡（3 回除
草／年） 
養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持補修工　1 式 
情況把握（出水時・地震時）1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6・7 鉾田出張所管
内左岸河川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 鹿嶋市鰐川 24 第 4 

四半期

除草工　約 210 万㎡（3 回除
草／年） 
養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持補修工　1 式 
情況把握（出水時・地震時）1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 6・7 麻生出張所管
内上流河川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 行方市富田 24 第 4 

四半期

除草工　約 270 万㎡（3 回除
草／年） 
養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持補修工　1 式 
情況把握（出水時・地震時）1 式

1 億円から 2 億
円未満

Ｒ 5 西浦右岸青宿地区
整備工事

一般競争
入札

一般土木
工事 阿見町青宿 7 第 4 

四半期

盛土工　約 1600㎥ 
法面整形工　約 660㎡ 
地盤改良工　約 1800㎥ 
矢板工　約 82 枚 
植生工　約 660㎡ 
仮設工　1 式

6000 万円から
1 億円未満

霞ヶ浦導水工事事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 6 利根高浜維持工事
一般競争
入札（拡

大）

維持修繕
工事 石岡市三村 12 第 4 

四半期

除草工　約 2 万 5000㎡ 
植栽維持工　約 7500㎡ 
応急処理工　1 式 
情況把握業務　1 式

3000 万円未満

Ｒ 6 霞ヶ浦導水第 2 機
場ポンプ設備新設工事

一般競争
入札（政
府調達協
定対象）

機械設備
工事 石岡市三村 33 第 1 

四半期

主ポンプ設備　2 台 
系統機器設備　1 式 
電源設備　1 式 
操作制御設備　1 式 
付属設備　1 式 
抜水ポンプ設備　1 式 
ＤＯ供給設備　1 式 
配管設備　1 式 
鋼製付属設備　1 式

50 億円以上

Ｒ 6 霞ヶ浦導水第 2 機
場新設工事

一般競争
入札（政
府調達協
定対象）

一般土木
工事 石岡市三村 33 第 1 

四半期

機場本体工 
　コンクリート　約 4910㎥ 
　鉄筋　約 289 ｔ 
ろ過設備工 
　コンクリート　約1万1670㎥ 
　鉄筋　約 949 ｔ 
アスファルト舗装　約 4400㎡ 
仮設工　1 式

30 億円から 50
億円未満

Ｒ 6 霞ヶ浦導水第 2 機
場ろ過設備新設工事

一般競争
入札（政
府調達協
定対象）

機械設備
工事 石岡市三村 28 第 1 

四半期

ろ過設備　1 式 
取水設備　4 門 
監視操作制御設備　1 式 
計装設備　1 式 
その他設備　1 式 
鋼製付属設備　1 式

30 億円から 50
億円未満

常総国道事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 5 圏央道神崎地区函
渠工事

一般競争
入札

一般土木
工事

千葉県神崎町
松崎 8 第 4 

四半期

函渠工　1 基 
盛土工　1 式 
排水構造物工　1 式

2 億円から 3 億
円未満

利根川上流河川事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 6 大利根管内堤防強
化関連整備工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 五霞町 12 第 4 

四半期

工事用道路維持工　1 式 
土砂置場整備工　1 式 
除草工　1 式 
維持工　1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6 目吹守谷管内堤防
強化関連整備工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 守谷市 12 第 4 

四半期
工事用道路維持工　1 式 
稲戸井調節池内維持工　1 式

6000 万円から
1 億円未満

Ｒ 6 大利根管内右岸河
川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 五霞町 12 第 4 

四半期

堤防除草工　1 式 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持工　1 式 
情況把握　1 式

2 億円から 3 億
円未満

Ｒ 6 目吹管内左岸河川
維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 守谷市 12 第 4 

四半期

堤防除草工　1 式 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持工　1 式 
情況把握　1 式

6000 万円から
1 億円未満

Ｒ 6 古河管内下流部河
川維持工事

一般競争
入札

維持修繕
工事 境町 12 第 4 

四半期

堤防除草工　1 式 
堤防養生工　1 式 
清掃工　1 式 
維持工　1 式 
情況把握　1 式

1 億円から 2 億
円未満

江戸川河川事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 5 江戸川管内堤防強
化対策関連整備工事

一般競争
入札

一般土木
工事 五霞町山王 9 第 1 

四半期 土砂改良工　Ｖ 2 万 5000㎥ 2 億円から 3 億
円未満

利根川下流河川事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 5 利根川左岸荒波排
水樋管新設工事

一般競争
入札

一般土木
工事 神栖市矢田部 11 第 4 

四半期

樋管新設　1 基 
　内径　Ｗ 3600　Ｈ 2000　
　1 連（プレキャスト） 
　函体長　Ｌ 24.1 ｍ 
　ゲート設備工　1 式 
　堤外水路工　1 式 
　上屋工　1 式 
　築堤工　Ｌ 100 ｍ 
　仮設工　1 式

2 億円から 3 億
円未満

国営常陸海浜公園事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

Ｒ 6 国営ひたち海浜公
園樹林地管理他工事

一般競争
入札 造園工事

ひたちなか市
（国営ひたち
海浜公園内）

12 第 4 
四半期

樹林地管理工　1 式 
応急処理工　1 式 
敷地造成工　1 式 
植生基盤工　1 式 
園路広場整備工　1 式

6000 万円から
1 億円未満
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鹿島港湾・空港整備事務所
案件名称 入札方式

名称
工種業種
名称 工事場所 工事期限 入札予

定時期 工事概要 工事発注規模

令和 6 年度鹿島港灯浮
標他維持管理工事

一般競争
入札方式
（拡大方

式）

港湾土木
工事 鹿島港内 約12カ月 第 4 

四半期 灯浮標修理、維持管理 3700 万円未満

令和 6 年度茨城港灯浮
標他維持管理工事

一般競争
入札方式
（拡大方

式）

港湾土木
工事

茨城港常陸那
珂港区内 約12カ月 第 4 

四半期 灯浮標修理、維持管理 3700 万円未満

令和 6 年度茨城港常陸
那珂港区外港地区東防
波堤本体工事

一般競争
入札方式

港湾土木
工事

茨城港常陸那
珂港区内 約6カ月 第 1 

四半期
ケーソン（約 5210t）FD 製作
1 函

2 億 5000 万円
から 6 億 8000
万円

7面へ→

2023年度 関東地方整備局の発注予定情報（業務）2023年度 関東地方整備局の発注予定情報（業務）　　 ▼▼   １月期公表分 １月期公表分 

▼▼

常陸河川国道事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6 久慈川河川整
備方策他検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
日立市 第 1 

四半期 約9カ月

本業務は、令和元年東日本台風による被害を踏
まえた久慈川における治水バランスを考慮した
整備手順の検討、氾濫危険水位等の検討及び重
要水防カ所の検討を行うものである。 
・整備手順の検討　1 式 
・氾濫危険水位等の検討　1 式 
・重要水防カ所の検討　1 式

Ｒ 6 那珂川河川整
備方策他検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

ひたちなか
市

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、令和元年東日本台風による被害を踏
まえた那珂川における治水バランスを考慮した
整備手順の検討、氾濫危険水位等の検討及び重
要水防カ所の検討を行うものである。 
・整備手順の検討　1 式 
・氾濫危険水位等の検討　1 式 
・重要水防カ所の検討　1 式

Ｒ 6 久慈川・那珂
川環境整備事業検
討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約10カ月

本業務は、「那珂川緊急治水対策プロジェクト」
による治水事業と連携して環境整備事業による
良好な水辺空間を創出するための検討を行う他、
自然再生計画策定に向けた検討、河川利用実態
調査等を行う業務である。 
・地域活性化利活用検討　1 式 
・自然再生計画検討　　1 式　 
・利用実態調査　1 式　等

Ｒ 6・Ｒ 7 国道 6
号日立バイパス外
事業監理業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常陸河川国
道事務所管
内

第 4 
四半期 約24カ月

本業務は、国道 6 号日立バイパス事業外におい
て、効率的かつ確実な事業推進を図るため、測
量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、
地元及び関係行政機関等との協議等、事業管理
等を行う業務である。 
・測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等
1 式 
・地元及び関係行政機関等との協議等　1 式

Ｒ 6 国道 6 号日立
バイパス（2 期）
漁業補償調査算定
業務

補償関係 
コンサルタ
ント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
日立市 第 1 

四半期 約5カ月

国道 6 号日立バイパス（2 期）事業に係る漁業
補償の実施に際し、漁業影響の検証、並びに補
償額の算定に必要となる各種調査等を実施し、
報告書の作成等を行う。 
・補償額算定に資する調査、検討業務　1 式 
・報告書（調査、算定）　1 式

Ｒ 6 常陸河川国道
管内道路渋滞対策
検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の路線にお
ける現況及び将来道路網の交通量を推計し、対
象事業の事業評価資料等を作成するほか、主要
渋滞カ所に関する検討を実施するものである。 
・主要渋滞カ所に関する検討　1 式 
・交通量推計　12 ケース 
・費用便益分析　12 ケース 
・事業評価資料作成　6 ケース

Ｒ 6 常陸河川国道
事務所管内道路整
備計画検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の路線につ
いて、道路交通状況分析、課題整理等を行い、
調査路線に関する検討を行うものである。 
・道路交通状況分析　1 式 
・調査路線に関する検討　1 式

Ｒ 6 国道 6 号道路
整備計画検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の国道 6 号
線について、道路交通状況分析、課題整理等を
行い、調査路線に関する検討を行うものである。 
・道路交通状況分析　1 式 
・調査路線に関する検討　1 式

Ｒ 5 国道 6 号酒門
町交差点立体詳細
設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸市 第 4 
四半期 約13カ月

本業務は、一般国道 6 号酒門交差点において道
路詳細設計、ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計、橋
梁詳細設計、擁壁・補強土詳細設計等を実施す
るものである。 
・道路詳細設計　1.0㎞ 
・ダイヤモンド型ＩＣ詳細設計　1 カ所 
・橋梁詳細設計　1 橋 
・擁壁・補強土詳細設計　4 カ所 
・施工計画検討　1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 水戸・
日立国道管内橋梁
点検業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸国道維
持班管内、
日立国道出
張所管内

第 4 
四半期 約24カ月

本業務は、水戸国道維持班管内及び日立国道出
張所管内の橋梁及び横断歩道橋について、損傷
や変状の早期発見、並びに第三者被害防止のた
め、点検要領等に基づく点検を行うものである。 
・橋梁定期点検　1 式 
・横断歩道橋定期点検　1 式

Ｒ 6 常陸河川国道
管内防災点検他業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約11カ月

本業務は、常陸河川国道事務所管内の防災カル
テカ所、特定道路土工構造物、舗装及びカルバー
ト等について、損傷や変状の早期発見のため、
点検要領等に基づく点検を行うものである。 
・防災カルテ点検　1 式 
・特定道路土工構造物点検　1 式 
・舗装点検　1 式 
・カルバート点検　1 式

Ｒ 6 国道 50 号協
和ＢＰ外道路詳細
修正設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

筑西市下川
島

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は国道 50 号協和バイパス及び下館バイパ
スの道路詳細修正設計等を実施する業務である。 
・道路詳細設計　9.3㎞

Ｒ 6 常陸河川国道
管内道路詳細修正
設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

常陸河川国
道事務所管
内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、国道 6 号東海拡幅事業における道路
詳細修正設計、常陸河川国道事務所管内の改築 4
事業における施工計画検討等を行うものである。 
・道路詳細修正設計　3.1㎞ 
・事業計画資料作成　1 式 
・施工計画検討（改築 4 事業）1 式

Ｒ 6 久慈川流量観
測調査業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

日立市 第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、久慈川における河川管理等に必要な
基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の実施、
水位流量曲線の作成等を行うものとする。 
・断面横断測量　33 測線 
・河川深浅測量　13 測線 
・低水流量観測　1 式 
・高水流量観測　1 式 
・渇水調査　10 回 
・塩分遡上調査　10 回 
・同時流量観測　1 回

Ｒ 6 那珂川下流部
流量観測調査業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸市 第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、那珂川下流部における河川管理等に必
要な基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の
実施、水位流量曲線の作成等を行うものとする。 
・断面横断測量　17 測線 
・河川深浅測量　13 測線 
・低水流量観測　1 式 
・高水流量観測　1 式 
・渇水調査　10 回 
・塩分遡上調査　10 回 
・同時流量観測　2 回

Ｒ 6 那珂川上流部
流量観測調査業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

栃木県茂木
町

第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、那珂川上流部における河川管理等に必
要な基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の
実施、水位流量曲線の作成等を行うものとする。 
・計画準備　1 式 
・現地踏査　1 式 
・断面横断測量　16 測線 
・河川深浅測量　10 測線　 
・低水流量観測　1 式 
・高水流量観測　1 式 
・水位流量曲線の作成　1 式

Ｒ 6 常陸河川国道
（道路）管内用地調
査等業務

補償関係 
コンサルタ
ント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

日立市旭町 第 1 
四半期 約4カ月

常陸河川国道事務所管内の道路事業に必要とな
る土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の
調査、営業その他の調査、及び再算定業務等を
行うものである。 
・用地測量　一式 
・建物等の調査及び算定　一式 
・附帯工作物の調査及び算定　一式 
・営業その他調査　一式

Ｒ 6 久慈川・那珂
川水辺現地調査業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸市 第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、「河川水辺の国勢調査」の一環として、
久慈川水系における魚類の生息状況調査、那珂
川水系における鳥類の生息状況調査及び久慈川・
那珂川における河川空間利用実態調査を行うも
のである。 
・魚類調査　1 式 
・鳥類調査　1 式 
・河川空間利用実態調査　1 式

Ｒ 6 久慈川・那珂
川航空写真撮影業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

日立市 第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、久慈川及び那珂川において、洪水時
の空中写真撮影を行い、略集成写真図を作成す
るものである。 
・垂直写真撮影　1 式 
・略集成写真図作成　1 式 
・斜め写真撮影　1 式

Ｒ 6 那珂川汽水域
水質・貝類生息環
境調査業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸市 第 4 
四半期 約7カ月

本業務は、那珂川下流域における河道掘削等を
実施する上で、自然環境等に配慮するため、汽
水域における水質及び貝類等の生息環境を調査
するものである。 
・水質・底質調査　1 式 
・生息分布状況調査　1 式 
・漁獲実態調査　1 式

下館河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川環境整備検討業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約9カ月

本業務は、鬼怒川と小貝川を軸としたサイクリ
ングロードを構築して、周辺地域から人々を呼
び込み水辺及び町中のにぎわい創出による地域
活性化を目的としたかわまちづくりにおいて、
以下を検討する。 
・変更計画案の検討とりまとめ　1 式 
・小貝川モニタリング調査　1 式 
・かわまち協議会運営補助　1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 鬼怒川・
小貝川水理解析検
討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約12カ月

下館管内の鬼怒川・小貝川における重要水防カ
所及び氾濫危険水位等の検討、氾濫解析等の検
討を行う。 
・重要水防カ所及び氾濫危険水位等の検討 1 式 
・氾濫解析等の検討　1 式

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川減災対策検討業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約11カ月

鬼怒川・小貝川減災対策協議会において、策定
された取組方針の進捗状況の取りまとめ及び水
防災意識向上のための方策の検討を行う。 
・減災対策協議会運営　1 式 
・マイ・タイムライン認定制度の運営　1 式 
・マイ・タイムラインの普及検討　1 式

Ｒ 6 下館河川事務
所管内流況解析検
討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約9カ月

鬼怒川・小貝川の基礎資料を整理するとともに、
鬼怒川・小貝川の河道特性を踏まえ、河道内の平
面的な流況把握を検討するための水理解析を行う。 
・資料収集整理　1 式 
・水理解析の実施　1 式 
・事業計画効果確認　1 式

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川事業計画検討業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約10カ月

鬼怒川及び小貝川の河道整備状況を整理し、河
川整備計画に位置づけられた事業の整備手法等
における検討を行い、事業監理の基礎資料とす
るものである。 
・河川整備手法に関する検討　1 式 
・河道管理研究会における資料作成　1 式 
・自然再生等に関する検討　　1 式

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川河川管理施設監
理検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
取手市 第 1 

四半期 約11カ月

河川管理施設等の状態把握結果を基に変状等を
評価検討し、効率的且つ効果的な維持修繕計画
の基礎資料をとりまとめる。 
・河川巡視結果の確認報告　1 式 
・河川管理施設に係る資料作成　1 式 
・河川管理施設等の点検計画・実施管理・評価検
討　1 式 
・三次元データを活用した堤防除草の検討 1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 鬼怒川
上流部流量観測業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

栃木県下館
河川事務所
管内　鬼怒
川上流部

第 4 
四半期 約16カ月

鬼怒川上流部の石井出張所及び氏家出張所管内
において、低水流量観測及び高水流量観測等の
水文観測を行うものである。 
低水流量観測　1 式 
同時流量観測　1 式 
高水流量観測　1 式
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Ｒ 6・Ｒ 7 鬼怒川
下流部流量観測業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

下館河川事
務所管内　
鬼怒川下流
部

第 4 
四半期 約16カ月

鬼怒川下流部の伊讃出張所及び鎌庭出張所管内
において、低水流量観測及び高水流量観測等の
水文観測を行うものである。 
低水流量観測　1 式 
同時流量観測　1 式 
高水流量観測　1 式

Ｒ 6 下館管内排水
機場監視システム
詳細設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

常総市篠山 第 1 
四半期 約8カ月

下館河川事務所管内の排水機場遠方監視システ
ムの詳細設計を行う。 
・排水機場監視システム詳細設計　3 カ所

Ｒ 6・Ｒ 7 小貝川
上流部流量観測業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

下館河川事
務所管内　
小貝川上流
部

第 4 
四半期 約16カ月

小貝川上流部の黒子出張所及び真岡出張所管内
において、低水流量観測及び高水流量観測等の
水文観測を行うものである。 
低水流量観測　1 式 
同時流量観測　1 式 
高水流量観測　1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 小貝川
下流部流量観測業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

下館河川事
務所管内　
小貝川下流
部

第 4 
四半期 約16カ月

小貝川下流部の藤代出張所及び水海道出張所管
内において、低水流量観測及び高水流量観測等
の水文観測を行うものである。 
低水流量観測　1 式 
同時流量観測　1 式 
高水流量観測　1 式

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川空中写真測量等
撮影業務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

下館河川事
務所管内

第 1 
四半期 約10カ月

鬼怒川・小貝川流域において、洪水時等の流域
状況の垂直写真撮影を行うもので、今後の河川
管理等の基礎データを得ることを目的とする。 
撮影　垂直写真　1 式

Ｒ 6 下館河川事務
所水文資料照査業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

下館河川事
務所管内

第 1 
四半期 約10カ月

鬼怒川・小貝川における水文統計資料の整理・
照査等を目的都市、水位流量曲線の作成、水文
水質データベースを利用した水文資料の作成及
び水文観測所の諸元把握を目的とした測量等を
行うものである。 
水準測量　1 式 
水位流量曲線作成　1 式 
水文資料整理　1 式

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川水辺現地調査（魚
類・利用実態調査）
業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市 第 1 
四半期 約11カ月

本業務は、鬼怒川・小貝川の自然環境に関する
基礎情報の定期的、継続的、統一的な収集整理
を目的とし、魚類・利用実態の調査を行う。　
魚類 
・調査地点　鬼怒川 6 カ所、小貝川 6 カ所 
・調査回数　2 回 
利用実態 
・調査地点　鬼怒川 6 カ所、小貝川 6 カ所 
・調査回数　2 回

Ｒ 6 鬼怒川・小貝
川地質調査業務

地質調査業
務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市 第 1 
四半期 約10カ月

下館河川事務所管内における築堤護岸設計等の
基礎資料となる地質調査及び古八間樋管の改築
にともなる堤防開削調査、上山川地先の地下水
調査を行うものである。 
・機械ボーリング　一式 
・土質試験　一式 
・総合解析　一式 
・地下水調査　一式 
・開削調査　一式

Ｒ 6 下館管内上流
部護岸詳細設計業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

筑西市 第 1 
四半期 約6カ月

下館河川事務所管内上流部における護岸の詳細
設計を行うものである。 
・護岸設計　1 式

Ｒ 6 下館管内下流
部護岸詳細設計業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

守谷市 第 1 
四半期 約6カ月

下館河川事務所管内下流部における護岸の詳細
設計を行うものである。 
・護岸設計　1 式

Ｒ 6 下館管内上流
部測量業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

筑西市 第 1 
四半期 約6カ月

下館河川事務所管内上流部における設計に必要
な測量を行うものである。 
・3 級基準点測量　1 式 
・4 級基準点測量　1 式 
・地上レーザ測量　1 式

Ｒ 6 下館管内下流
部測量業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市 第 1 
四半期 約6カ月

下館河川事務所管内下流部における設計に必要
な測量を行うものである。 
・3 級基準点測量　1 式 
・4 級基準点測量　1 式 
・地上レーザ測量　1 式

Ｒ 6 下館管内地質
等調査業務

地質調査業
務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市 第 1 
四半期 約6カ月

下館河川事務所管内における設計等の基礎資料
となる地質調査等を行うものである。 
・機械ボーリング　1 式 
・土質試験　1 式 
・総合解析　1 式

霞ヶ浦河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 5 霞ヶ浦河川事
務所管内河川管理
施設監理等検討業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

霞ヶ浦河川
事務所管内

第 4 
四半期 約8カ月

本業務は、堤防等河川管理施設の点検結果を評
価し、修繕計画の基礎資料のとりまとめ等の検
討を行う。 
計画準備　1 式 
巡視結果報告書の作成　1 式 
点検結果評価の検討　1 式 
修繕計画基礎資料作成　1 式 
報告書作成　1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦自然再
生調査検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
土浦市 第 1 

四半期 約12カ月

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区における環境モニ
タリング調査、維持管理計画検討を行うと共に、
霞ヶ浦全体の環境対策の検討を行うものである。 
環境モニタリング調査　1 式、維持管理計画検討
1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦水環境
対策検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

霞ヶ浦河川
事務所管内

第 1 
四半期 約10カ月

本業務は、北浦の水質改善に向けた対策の検討
を行うとともに、流域と連携した効果的な施設
配置計画を作成し、対策施設の設計を行うもの
である。 
対策施設の設計　1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦水環境
改善手法検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

霞ヶ浦河川
事務所管内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、近年の霞ヶ浦における水質汚濁状況
を踏まえた水質予測シミュレーションモデルの
検討及び浄化効果の算定、水質シミュレーショ
ンの精度向上のためのモニタリング計画を作成
する。 
湖内湖浄化施設のモニタリング調査 1 式、霞ヶ
浦環境整備事業評価資料（案）の作成 1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦水防災
関係検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市 第 1 

四半期 約11カ月

本業務は、水防災関係の検討や堤防決壊が発生
した際の対応検討、近年の気候変動を考慮した
治水計画等の検討を実施するものである。 
・水防災関係の検討 1 式、重要水防カ所等の検
討 1 式、災害への対応検討 1 式、治水計画等の
検討 1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦整備計
画関連検討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市 第 1 

四半期 約6カ月

本業務は、霞ヶ浦河川整備計画における計画見
直し等の検討を行う。 
河川整備計画検討 1 式、フォローアップ委員会
議資料の整理 1 式、河川基本技術会議資料の整
理 1 式

Ｒ 6 西浦・北浦等
水質調査業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

霞ヶ浦河川
事務所管内

第 1 
四半期 約12カ月

本業務は、霞ヶ浦河川事務所管内の水質管理及
び今後の基礎資料とするために、西浦、北浦お
よび常陸利根川において採水、採泥及び分析等
を行うものである。 
採水・採泥　1 式、分析費　1 式、報告書とりま
とめ　1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦水辺現
地調査（魚類）業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

土浦市 第 1 
四半期 約12カ月

本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、
霞ヶ浦管内における生物の生息・成育実態の把
握を目的として魚類の調査を実施するとともに、
Ｒ 7 年度に実施予定の底生動物調査計画を策定
するものである。 
魚類調査 1 式、底生動物調査計画策定 1 式、報
告書の作成 1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦測量及
び流量観測業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

土浦市 第 1 
四半期 約10カ月

本業務は、霞ヶ浦管内の浄化施設等の測量及び、
流入河川において流量観測、水位流量曲線の作
成等を行うものである。 
3 級基準点　5 点　4 級基準点　20 点、河川横
断測量　50 本、流量観測　1 式、水位流量曲線
作成　1 式、報告書とりまとめ　1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦管内青
宿地区堤防詳細設
計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

阿見町 第 1 
四半期 約6カ月

本業務は、無堤部青宿地区の堤防整備工事に必
要な詳細設計を実施するものである。 
構造設計 650 ｍ、施工計画 650 ｍ、図面作成
1 式、数量計算 1 式

Ｒ 6 霞ヶ浦管内平
面図修正業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

石岡市高浜 第 1 
四半期 約8カ月

Ｒ 5 年度業務において撮影した霞ヶ浦管内の航
空写真と同時調整成果を利用し、霞ヶ浦管内の
西浦・北利根川・横利根川の既存数値地形図デー
タ（レベル 25000）を更新し、平面図（1 ／
5000）を製作するものである。 
数値地形図修正　90 平方㎞

久慈川緊急治水対策河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6・Ｒ 7 久慈川
緊急治水対策プロ
ジェクト事業監理
業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

久慈川緊急
治水対策河
川事務所管
内

4 約24カ月

本業務は、久慈川緊急治水対策河川事務所にて
実施している久慈川緊急治水対策プロジェクト
の河川整備事業における地元及び関係行政機関
等に関する協議及び事業監理等を行い、当該事
業の円滑な推進を図るものである。 
・全体事業計画の整理等　1 式 
・地元及び関係機関等に関する協議　1 式 
・事業管理　1 式

霞ヶ浦導水工事事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 5 霞ヶ浦導水桜
川試験通水調査検
討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
水戸市 第 4 

四半期 約6カ月

本業務は、那珂川から桜川（千波湖）への試験
通水について、桜川への注水による水環境変化
の調査及び評価をするとともに、運用方法を検
討するものである。 
・調査計画作成　　　　一式 
・水文・水質調査　　　一式 
・空撮・定点撮影　　　一式 
・調査結果とりまとめ　一式 
・運用検討　　　　　　一式

Ｒ 6 霞ヶ浦導水定
期水質調査業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

水戸市 4 約12カ月

本業務は、那珂川、桜川、霞ヶ浦、利根川の水
質及び底質状況を把握するものである。 
計画準備　1 式 
現地踏査　1 式 
定期水質調査　1 式

常総国道事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6・Ｒ 7 東関道
水戸線道路事業監
理 6 Ｃ 2 業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市延方 第 4 

四半期 約24カ月

東関東自動車道水戸線（潮来から鉾田）の建設
事業における事業計画の検討・進捗状況管理、
工事発注までに必要となる業務の効率的なマネ
ジメント及び関係期間との協議・調整を行い、
主に事業監理に関し調査職員を支援し、当該事
業の円滑な進捗を諮ることを目的とする。

Ｒ 6・Ｒ 7 東関道
水戸線道路事業監
理 6 Ｃ 3 業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市延方 第 4 

四半期 約24カ月

東関東自動車道水戸線（潮来から鉾田）の建設事
業における事業計画の検討・進捗状況管理、工事
発注までに必要となる事務の効率的なマネジメン
ト及び関係期間との協議・調整を行い、主に調査
設計、用地、施工に関し調査職員を支援し、当該
事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

Ｒ 6 常総国道管内
事業整備効果検討
6 Ｋ 2 業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

常総国道事
務所管内

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、常総国道事務所管内の一般国道 6 号
牛久土浦バイパス等について、交通需要予測、
費用便益費算出、整備効果検討、事業再評価資
料作成等を行うものである。 
・交通需要予測　1 式 
・費用便益費算出　1 式 
・整備効果検討　1 式 
・事業再評価資料作成　1 式 
・道路詳細修正設計　一式

Ｒ 6 東関道水戸線
整備効果検討 6 Ｃ
4 業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市延方 第 1 

四半期 約8カ月

整備効果に関する既存資料の整理　1 式 
東関道水戸線（潮来から鉾田）における整備効
果の検討　1 式 
東関道水戸線（潮来から鉾田）開通後の整備効
果算出のための計画検討　1 式 
関係自治体へのヒアリング　1 式 
今後の広報戦略ロードマップの整理　1 式 
報告書作成　1 式

Ｒ 6 東関道水戸線
施工計画検討他 6
Ｃ 5 業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
潮来市延方 第 1 

四半期 約8カ月

全体工程計画検討　1 式 
工事計画の立案　1 式 
全体事業費の整理　1 式 
工事発注資料作成　1 式 
工事進捗状況図作成　1 式 
土木施工時の進入路計画の立案　1 式 
報告書作成　1 式

Ｒ 6 牛久土浦ＢＰ
牛久地区道路台帳
作成 6 Ｊ 4 業務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

牛久市遠山
町

第 1 
四半期 約6カ月

本業務は、一般国道 6 号牛久土浦バイパス事業
のうち牛久市内の本線及び機能補償道路等の管
理を引継ぐため、道路台帳作成に必要となる測
量作業、調書作成を行うとともに境界杭を設置
するものである。 
基準点測量　　1 式 
地形測量　　　1 式 
応用測量　　　1 式 
道路台帳作成　1 式

Ｒ 6 常総国道用地
調査等 6 Ｂ 5 業務

補償関係 
コンサルタ
ント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

牛久市遠山
町

第 1 
四半期 約6カ月

本業務は、常総国道事務所施行の一般国道 6 号
改築（牛久土浦バイパス）工事に必要となる土
地等の取得に伴い、再算定業務等を行うもので
ある。

宇都宮国道事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 5 新 4 号春日部
古河バイパス他道
路実施設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
五霞町 第 4 

四半期 約8カ月

本業務は、新 4 号春日部古河バイパスおよび国
道 50 号結城バイパスの道路実施設計を実施する
ものである。 
・道路詳細設計　1 式

→8面から
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利根川上流河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6 首都圏氾濫区
域堤防強化対策検
討業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
五霞町 第 1 

四半期 約8カ月

本業務は、首都圏氾濫区域堤防強化対策におい
て、堤防整備の課題を抽出、整理し、整備方針
等を検討するものである。 
計画準備　1 式 
現地踏査　1 式 
五霞地区の堤防整備検討　1 式 
羽生地区の堤防整備検討　1 式 
熊谷地区の堤防整備検討　1 式 
報告書作成　1 式

Ｒ 6 利根川上流管
内環境調査検討業
務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式
守谷市 第 1 

四半期 約10カ月

渡良瀬遊水地、稲戸井調節池の環境調査を実施
し、とりまとめ検討を行う。 
渡良瀬遊水地環境調査 1 式　渡良瀬遊水地環境
調査とりまとめ検討 1 式　稲戸井調節池環境調
査 1 式　稲戸井調節池環境レポート作成 1 式　

Ｒ 5 利根川上流管
内堤防等設計業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

坂東市 第 1 
四半期 約8カ月

本業務は、利根川上流管内の坂東市小山地区の
堤防詳細設計、樋管の予備設計、浸透流解析を
実施するものである。 
計画準備　1 式　現地踏査　1 式　堤防詳細設計
　Ｌ 1.5㎞　樋管予備設計　1 基　浸透流解析　
2 断面　報告書作成　1 式

Ｒ 6 首都圏氾濫区
域動態観測等業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

五霞町 第 1 
四半期 約10カ月

本業務は、築堤カ所の堤内地盤変位等の観測を
行い、堤防設計の基礎資料とするものである。 
変位観測　20 地点 
沈下観測　15 地点

江戸川河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6 江戸川流量観
測業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

境町 第 4 
四半期 約12カ月

本業務は、水文観測業務規程に基づき江戸川河
川事務所管内において、流量データを観測する
ことを目的とする。また、水位流量曲線式を作
成するとともに、水文資料の照査、水文水質デー
タベースへの登録を行うものである。 
・流量観測（低水・高水・同時）　1 式 
・水位流量曲線式作成　1 式 
・水文資料整理　1 式

利根川下流河川事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6・Ｒ 7 利根川
下流部水質測定業
務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市新町 第 4 
四半期 約24カ月

本業務は、利根川下流河川事務所管内の河川に
おける水質等の現状及び動向を把握し、適正な
河川管理及び水質保全対策の基礎資料とするも
のである。 
・計画準備　1 式 
・現地踏査　1 式 
・水質調査　1 式 
・報告書とりまとめ　1 式

関東技術事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6・Ｒ 7 下館管
内水質測定業務 測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市 第 1 
四半期 約24カ月

本業務は、鬼怒川・小貝川の河川水質の現状及
び動向を把握し、河川管理、水質保全対策の基
礎資料とすることを目的とする。 
・現地踏査　1 式 
・水質測定　1 式 
・水生生物調査　1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 久慈川・
那珂川等水質測定
業務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

茨城町 第 1 
四半期 約24カ月

本業務は、久慈川・那珂川等における水質等の
現状及び動向を把握し、適正な河川管理及び水
質保全対策の基礎資料とするものである。 
・現地踏査　1 式 
・水質測定　1 式 
・水生生物調査　1 式

Ｒ 6・Ｒ 7 利根川
上流管内水質調査
業務

測量

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

取手市取手 第 1 
四半期 約24カ月

本業務は、利根川上流河川事務所管内河川及び
渡良瀬貯水池等における水質等の現状及び動向
を把握し、適正な河川管理及び水質保全対策の
基礎資料とするものである。 
・計画準備 1 式 
・現地踏査 1 式 
・水質調査 1 式 
・出前講座（水質調査）補助 1 式 
・動植物プランクトン調査様式作成 1 式 
・報告書とりまとめ 1 式

国営常陸海浜公園事務所
業務件名 業務種別 入札方式 業務対象場

所（住所）
入札予
定時期 履行期間 業務概要

Ｒ 6 国営常陸海浜
公園Ｐ－ＰＦＩ公
募支援他業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
プロポに準じ

た方式

国営ひたち
海浜公園

第 1 
四半期 約12カ月

本業務は、国営ひたち海浜公園で導入予定のＰ
－ＰＦＩ事業について、事業者公募手続き、公
募後の各種資料の作成及び整理等の支援及び有
識者委員会運営の支援を行うものである。

Ｒ 6 国営ひたち海
浜公園満足度調査
業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

国営ひたち
海浜公園

第 4 
四半期 約12カ月

国営常陸海浜公園運営維持管理業務における包
括的な質について、その実施状況を確認するた
め、アンケート調査を実施するものである。また、
外国人の動向を把握するための調査検討を行う
業務である。

Ｒ 6 国営常陸海浜
公園環境調査業務

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

国営ひたち
海浜公園

第 4 
四半期 約12カ月

国営常陸海浜公園の貴重な生態系の保全を図る
ための基礎資料を作成することを目的とし、沢
田湧水地における生物及び自然環境等のモニタ
リング調査、砂丘エリアにおける植物調査、樹
林エリアにおけるオオウメガサソウの分布調査、
園内各所における大気等のモニタリング調査を
実施するものである

Ｒ 6 国営常陸海浜
公園ＡＩ認識によ
る駐車場利用計測
設備設計他業

土木関係建
設コンサル
タント業務

簡易公募型 
競争に準じた
方式（総合評
価落札方式）

国営ひたち
海浜公園

第 1 
四半期 約9カ月

本業務は、過年度に国営ひたち海浜公園の駐車場
においてＡＩ画像解析システムによるナンバープ
レート情報把握のための実証実験を実施した成果
を基に、公園内の 3 駐車場において同システムの
設計及び設備の設計を行うものである。 
また、引き続き実証実験によるデータの収集を行
うものである。

鹿島港湾・空港整備事務所
業務件名 業務種別 入札方式 入札予

定時期 履行期間 業務概要

令和 6 年度鹿島港及び茨
城港常陸那珂港区深浅及
び汀線等測量

測量・調査 一般競争入札方式
（総合評価落札方式）

第 1 
四半期 約12カ月 深浅測量、汀線測量他

令和 6 年度鹿島港外港地
区整備検討業務

建設コンサ
ルタント等

簡易公募型 
競争に準じた方式

（総合評価落札方式）

第 1 
四半期 約11カ月 事業再評価資料作成等

令和 6 年度茨城港常陸那
珂港区土質調査業務 測量・調査

簡易公募型 
競争に準じた方式

（総合評価落札方式）

第 4 
四半期 約5カ月 中央ふ頭地区 E 岸壁土質調査

令和 6 年度茨城港常陸那
珂港区事業評価資料作成
業務

建設コンサ
ルタント等

簡易公募型 
競争に準じた方式

（総合評価落札方式）

第 1 
四半期 約12カ月 事業再評価資料作成

令和 6 年度茨城港常陸那
珂港区公有水面埋立承認
願書資料作成業務

建設コンサ
ルタント等

簡易公募型 
競争に準じた方式

（総合評価落札方式）

第 4 
四半期 約12カ月 岸壁（－ 12 ｍ）延伸部及び開口部他の埋立願

書資料作成


