

# 2024年度 市町村等公共工事発注見通し

## 行方市

10月公表分

### 第3四半期

工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考
市道（麻）904号線 排水整備工事	一般競争入札	土木一式工事	小高地内	3カ月	延長100m、土工、排水構造物工、舗装工 一式	道路維持課変更
市道（玉）2139号線 維持補修工事	一般競争入札	ほ装工事	羽生地内	3カ月	延長120m、土工、排水構造物工、舗装工 一式	道路維持課変更
蔵川 維持補修工事	指名競争入札	土木一式工事	四鹿地内	4カ月	延長80m、河川土工、底版コンクリート工、仮設工 一式	道路維持課
県道荒井行方線 配水管布設工事	一般競争入札	水道施設工事	石神地内	6カ月	延長200m、配水管布設工 P E φ 150 延長20m、配水管布設工 P E φ 75	水道課変更
市道（麻）1679号線 配水管布設工事	指名競争入札	水道施設工事	石神地内	4カ月	延長70m、配水管布設工 P E φ 100	水道課変更
市道（麻）903・904号線 配水管布設工事	一般競争入札	水道施設工事	四鹿地内	6カ月	延長170m、配水管布設工 P E φ 75 延長90m、給水管布設工 P P φ 30	水道課変更
県道水戸鉾田佐原線 配水管布設替工事	随意契約	水道施設工事	山田地内	6カ月	延長100m、配水管布設工 P E φ 150	水道課
県道水戸神栖線 配水管布設替工事	随意契約	水道施設工事	手賀地内	6カ月	延長200m、配水管布設工 P E φ 200	水道課

### 第4四半期

工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	備考
県道水戸神栖線 配水管布設替工事	一般競争入札	水道施設工事	石神地内	6カ月	延長70m、配水管布設工 P E φ 150	水道課変更
市道（北）3466号線外2 配水管布設工事	一般競争入札	水道施設工事	中根地内	6カ月	延長40m、配水管布設工 P E φ 40 延長140m、給水管布設工 P P φ 40	水道課変更
県道水戸鉾田佐原線 配水管布設工事	一般競争入札	水道施設工事	青沼地内	6カ月	延長70m、配水管布設工 P E φ 150	水道課
市道（北）111号線 配水管布設工事	一般競争入札	水道施設工事	中根地内	6カ月	延長60m、配水管布設工 P E φ 100	水道課
東関東自動車道水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（麻1679号線）	随意契約	電気通信工事	石神地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課変更
東関東自動車道水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（県道荒井行方線）	随意契約	電気通信工事	石神地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課
東関東自動車道水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（県道水戸鉾田佐原線）	随意契約	電気通信工事	青沼地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課
東関東自動車道水戸線新設工事に伴う光ケーブル支障移転（県道水戸神栖線）	随意契約	電気通信工事	石神地内	2カ月	光ケーブル移設工事	事業推進課