

2025年度 高エネルギー加速器研究機構の 発注予定情報 ▷1 月期公表分◁

一般競争入札（WTO対象外）

工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	予定工事発注規模	公告予定時期	入札予定時期
高エネ研基幹整備（中央通り等雨水排水設備更生）工事	土木一式	茨城県つくば市大穂1－1（高エネルギー加速器研究機構内）	約10カ月	構内の既設雨水排水管の更生改修等	2億円以上6億円未満	令和8年度第1四半期	令和8年度第1四半期
高エネ研基幹整備（筑波地区等高圧ケーブル更新）工事	電気	茨城県つくば市大穂1－1（高エネルギー加速器研究機構内）	約9カ月	構内の既設 6.6kV 高圧ケーブル（21 系統 / 総長約 5000 m）の更新工事	1億円以上2億円未満	令和7年度第4四半期	令和7年度第4四半期
高エネ研大穂地区等基幹整備（給水等）工事	管	茨城県つくば市大穂1－1（高エネルギー加速器研究機構内）	約9カ月	既設屋外給水配管、冷水・温水配管（配管サイズ 径 125 約 2800 m）の更新工事	2億円以上6億円未満	令和8年度第1四半期	令和8年度第2四半期
高エネ研P F 入射器棟基幹整備（熱源機器）工事	管	茨城県つくば市大穂1－1（高エネルギー加速器研究機構内）	約9カ月	既設屋上冷却塔（2 台）及び付帯する冷却水配管、給水配管、電気配線類の更新工事	2億円以上6億円未満	令和8年度第1四半期	令和8年度第2四半期
高エネ研（東海）MR 第3 電源棟外壁等改修工事	建築一式	茨城県那珂郡東海村大字白方 203－1（高エネルギー加速器研究機構東海キャンパス構内）	約6カ月	電源棟（RC 造平屋建 1870 m ² ）の外壁、屋上防水、外部建具の改修	3千5百万円以上7千万円未満	令和8年度第1四半期	令和8年度第1四半期

設計・コンサルティング業務

業務名	区分	履行期間	業務概要	業務区分	公告予定時期	入札予定時期
高エネ研大穂地区等基幹整備（給水等）工事設計業務	一般競争入札	約4カ月	既設屋外給水配管、冷水・温水配管（配管サイズ 径 125 約 2800 m）の更新に関する設計業務（配管架台を含む）	建築設備関係設計・施工管理業務	令和7年度第4四半期	令和8年度第1四半期
高エネ研P F 入射器棟基幹整備（熱源機器）工事設計業務	一般競争入札	約4カ月	既設屋上冷却塔（2 台）及び付帯する冷却水配管、給水配管、電気配線類の更新に関する設計業務	建築設備関係設計・施工管理業務	令和7年度第4四半期	令和8年度第1四半期