2026年度 市町村等公共工事発注見通し

常陸太田市　10 月公表分

市民生活部　環境政策課

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
市営斎場火葬炉設備修繕工事	新宿町	5 カ月	タイル・れんが	主燃炉セラミック部分張替、炉内台車耐火材内替、排気筒更新等	指名競争	第 3 四半期	変更

市民生活部　清掃センター

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
清掃センター高圧ケーブル更新工事	増井町	15 カ月	電気	高圧電源ケーブルの更新 6000 V、360 m	一般競争	第 3 四半期	変更

保健福祉部　健康づくり推進課

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
総合福祉会館空調設備更新工事（その 2）	稲木町	6 カ月	管	3 系統空調設備更新 （プレイルーム系統、栄養指導室系統、健康教育室・視聴覚室系統）	一般競争	第 3 四半期	追加

建設部　建設課

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
市道金 3B233 号線舗装工事	竹合町	3 カ月	舗装	幅員 2.0 m、延長 120 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B193 号線舗装工事	花房町	3 カ月	舗装	幅員 2.2 m、延長 110 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B196 号線舗装工事	花房町	3 カ月	舗装	幅員 2.0 m、延長 150 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B231 号線舗装工事	花房町	3 カ月	舗装	幅員 3.0 m、延長 200 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B188 号線舗装工事	新地町	3 カ月	舗装	幅員 2.7 m、延長 130 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道 0123 号線（大門幹線）道路改良工事	上大門町	7 カ月	土木	幅員 5.0 m、延長 140 m 土工、舗装工　一式	一般競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B195 号線舗装工事	花房町	3 カ月	舗装	幅員 3.0 m、延長 150 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B680 号線舗装工事	大里町	3 カ月	舗装	幅員 2.5 m、延長 550 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B997 号線舗装工事	大里町	3 カ月	舗装	面積 270㎡ 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金2B1220号線舗装工事	岩手町	3 カ月	舗装	幅員 2.5 m、延長 200 m 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道 0216 号線舗装工事	大方町外	3 カ月	舗装	幅員 4.0 m、延長 20 m × 6 箇所 表層工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道金 4B624 号線道路改良舗装工事	薬谷町	3 カ月	舗装	幅員 3.1 ～ 4.0 m、延長 46.2 m 表層工、擁壁工	指名競争	第 3 四半期	変更
市道 0107 号線（源氏川遊歩道）遊歩道整備工事	新宿町	8 カ月	土木	幅員 2.0 m、延長 550 m 土工、舗装工　一式	一般競争	第 3 四半期	変更
市道 0208 号線（新宿天神林線）道路改良舗装工事	天神林町	8 カ月	土木	盛土補強土壁工　一式	一般競争	第 3 四半期	変更
市道 0225 号線（瑞竜沢山線）道路改良工事	瑞竜町	5 カ月	土木	幅員 5.0 m、延長 50 m 土工、排水工　一式	一般競争	第 3 四半期	変更
釜場整備工事（松栄第一排水樋管）	中野町	5 カ月	土木	ポンプ投入釜場整備工　一式	一般競争	第 3 四半期	追加
松栄町釜場整備工事	松栄町	6 カ月	土木	ポンプ投入釜場整備工　一式	一般競争	第 2 四半期	とりやめ

上下水道部　上水道課

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
（簡水）北部第一配水池配水流量計修繕工事	天下野町	6 カ月	水道	電磁流量計 φ 150 修繕　1 台	指名競争	第 3 四半期	変更
県北農林関第 1 号導水管布設替工事	久米町	5 カ月	水道	管種　ダクタイル鋳鉄管（GX 形） φ 200 延長 21 m、水管橋 7 m	指名競争	第 3 四半期	変更
水単第 3 号配水管布設替工事	赤土町	4 カ月	水道	1 種 2 層管 φ 50㎜、L 330 m サドル分水栓 5 箇所	一般競争	第 3 四半期	追加

上下水道部　下水道課

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
下水道第 3 － 3 号管路補修工事	金井町	4 カ月	土木	延長 150 m 土工、管布設工、舗装工	一般入札	第 3 四半期	変更
下水道第 3 － 1 号管路改築仮設工事	増井町	4 カ月	土木	延長 120 m 土工、管布設工	一般入札	第 3 四半期	変更